Municipio de Ahome
Direccion General de Obras y Servicios Publicos
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Caratula de Contrato

Datos del Contrato;

Tipo de Contrato:

No. De Contrato:

Modalidad de Adjudicacién:

No. De Licitacién:

Fecha de adjudicacién:

Procedencia del recurso yio

programa (Oficio de
aprobacién del recurso)

Precios Unitarios y Tiempo Determinado

FISMDF-ED-110CP-112CP-113CP-AH/2018

Adjudicacién Directa

08/06/2018 | Fecha de Contrato:| 08/06/2018

Fondo De Aportacionas para la Infraesiructura Social Municipal y de las Demarcaciones Terriloriales del Distrito
Federal (Ejercicio 2018), aprabado mediante oficios No. FISMDF-0298/2018, Na. FISMDF-0300/2018 y No.
FISMDF-0301/2018, con fecha 18 de Abril de 2018.

Datos del Contratista

Nombre o Razén Sacial:

Domicilio Fiscal:

Construgevice, S.A. de C.V.

Blvd.Antonio Rosales y Andrés T. Zamudio No. 2714 Nte, Col. Miguel Hidalge, C. P. 81210,
Los Meochis, Sinaloa.

RF.C.| CON160307-MQ0 | No.Reg. de Padrén D.G.0.P. | RPC-AHO-1034
Representante Legal:|C. Lic. Ramiro Fernando Cruz Velderrain.
Teléfonos: Cel: (668) 14597 76
Obra Contratada:
Inversion Hplctps
35% | 30%
(110AH18CP) Mejoramiento de médulo de bafios en la Escuela Primaria Subtotal:| $ 18,467.15 |
“Gabriel Leyva Solano” ubicada en la colonia Rosendo G. Castro, en Los IVAl $ 295474 |35 749766
Machis, Municipio de Ahome, Sinaloa. Total| § 21,421.69
(112AH18CP) Construccion de bafios para nifios y nifias en la Escuela Subtotal:| $ 403,725.15
Primaria "Profr. José Francisce Montiel Ruiz Mat’, ubicada en la colonia VAl $ 64596.02 | $ 163,912.41
Ferrusquilla, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa. Total:| $ 468,321.17
(113AH18CP) Mejoramiento de mddulec de bafios en la Escuela Subtotal:| $ 37,766.91
Secundaria "SNTE # 1" ubicada en calle Allende y Cuauhtémoc, en Los IVAl S 604271]$ 15,333.37
Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa. Total:| $ 43,809.62
Subtotal:| $ -
VA § - $0.00
Total| $ -
Totales:| $ 533,552.68 | § 186,743.44
Plazo de
ejecucion (Dias
Fecha de Inicio de los Fecha de terminacién de los calendario) de
Trabajos: 11/06/2018 Trabajos: 25/07/2018 . a 45
programa de
Obra:
Contratista

C. Lic. Ramiro E€rn 'ﬂ/u Cruz Velderrain.
Construgevice \S.A. de C.V..

Contratista
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CONTRATO No. FISMDF-ED-110CP-112CP-113CP-AH/2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, que celebran por una parte; el MUNICIPIO DE AHOME, representado
por los CC. MANUEL URQUIJO BELTRAN, JUAN ANTONIO GARIBALDI
HERNANDEZ, JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS Y RICARDO MALDONADO
ISLAS, en su caracter de PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO, DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS respectivamente del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME,
ESTADO DE SINALOA, a quienes en lo sucesivo se les denominard “EL
CONTRATANTE”, v por otra parte “La empresa” CONSTRUGEVICE, S.A. DE C.V.
representada por el C. RAMIRO FERNANDO CRUZ VELDERRAIN en su calidad de
ADMINISTRADOR UNICQO, mismos a quiénes en lo sucesivo se les denominara “EL
CONTRATISTA"; manifestando ambas partes que es su deseo celebrar el presente
instrumento sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:
l.- “EL CONTRATANTE" declara que:

I.1.- Es una Entidad Publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio vy
autonomia plena para gobernal y administrar sin interferencia de otros poderes los
asuntos propios de su comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar todo
tipo de contratos con personas fisicas o morales con fundamento en lo dispuesto por el
Artlculo 115, Fracciones | y Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, 3, 110, 111 de la Constitucion Politica del Estado Libhe \ soberano de
Sinaloa; los Estados adoptaran, para su régimen interior, la forms gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su division terltonal y de su
organizacién politica y administrativa el Municipio libre.
. I.2- Que concurre a la celebracion del presente instrumento, a través de los ciu anos
MANUEL URQUIJO BELTRAN Y JUAN ANTONIO GARIBALDI HERNANDEZ, en su
caracter de Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa,
respectivamente, quienes se encuentran facultados para ello en términos de lo
establecido en los Articulos 3, 13, 15, 16, 37, 38, 50, 52 y demas relativos de la Ley de
: =~ Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, quienes acreditan debidamente su
Gqéﬁ"ggzl_ﬂg 2 personalidad el primero de ellos mediante decreto nimero 60, de fecha 25 de enero del
0BRAS PUBLICA0 2018, emitido por el H. congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, /
representado por la Sexagésima Segunda Legislatura , asi como con el acta niimero 41 Z
relativo a la sesion extraordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 26 de enero del afio 2018,
mediante los cuales se declara y toma posesién como Presidente Municipal Sustituto del
Municipio de Ahome, al C. MANUEL URQUIJO BELTRAN, por el periodo comprendid
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DIRECGIO

GENERAL DE

CONTRATO No, FISMDF-ED-110CP-112CP-113CP-AH/2018
del 26 de enero del afio 2018 al 31 de octubre del afio 2018, y el segundo mediante acta
de cabildo numero 01, de fecha 01 de enero del afio 2017, en la cual se reunieron los
C.C. Presidente Municipal de Ahome, Sindica procuradora y regidores del H.
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, a efecto de celebrar sesion extraordinaria de cabildo
relativa al ejercicio constitucional de dicho ayuntamiento y con fundamento en el Articulo
38 fraccion | de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 18 fraccion V del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome, se propone y aprueba como Secretario
del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, al C. JUAN ANTONIO GARIBALDI HERNANDEZ,
por lo que estos se encuentran plenamente facultados para celebrar el presente
instrumento legal, en representacion del gobierno municipal, las cuales no les han sido

revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna.

1.3.- De acuerdo con los Articulos 1, 2, 3, 4, 38 fraccién |, 50, 52 de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloa, 17, 18, 24, 75, 76, 77, 80, 81 y demas relativos y
aplicables del Reglamento Interior de la Administracién Piblica Municipal de Ahome,
Sinaloa, este instrumento legal es también suscrito por los CC. JUAN ANTONIO
GARIBALDI HERNANDEZ, en su caracter de SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTQ
DEL MUNICIPIO DE AHOME, JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS en su carécter de
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y RICARDC
MALDONADO ISLAS en su caracter de DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, quienes
acreditan debidamente su personalidad con el nombramiento respectivo y con la
correspondiente ACTA DE CABILDO NUMERO 01, de la Sesion Extraordinaria
celebrada con fecha 01 de Enero del afno 2017, por lo que se encuentrag\ plenamente
facultado para celebrar el presente instrumento legal, las cuales no han sido
revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna, siendo
manifestar que en virtud de la reforma al Reglamento Interior de la Adm
Publica Municipal de Ahome, Sinaloa segtin decreto municipal nimero 22 publ
el Periodico Oficial el Estado de Sinaloa el dia 08 de enero de 2018 y que entro effjvigor
al dia siguiente de su publicacion, el cual tuvo a bien modificar las denominaciones.del
Director General de Obras Plblicas y del Director de Construccion, las cuales pasaron
a denominarse Director General de Obras y Servicios Publicos y Director de Obras
Publicas, conservando las facultades propias de sus encargos que tenian asignadas
antes de dicha reforma, por lo que en términos de lo dispuesto en el transitorio segundo
del decreto municipal 17 publicado en el mismo 6rgano de difusion estatal que regula la
distribucién orgénica de la administracion publica de esta entidad municipal, debe
entenderse que aln ante el cambio de denominacién organica se trata de la misma

OBRAS PUBLICAS . " i i ¥ .
®dependencia de conformidad a las atribuciones inherentes a la materia de su

petencia, antes y después de la reforma vigente a partir del 09 de enero de 2018,
por lo que es valido colegir que al tenor de lo dispuesto por el ardinal 38 del Reglamento
e Asignacion de Obra Pdblica del Municipio de Ahome, la modificaciones del nombre
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CONTRATO No. FISMDF-ED-110CP-112CP-113CP-AH/2018

de las precitadas entidades encuadra en forma arménica con la designacion
reglamentaria para que el Direcior General de Obras y Servicios Publicos y el Director
de Obras Publica, suscriban los actos juridicos relacionados con ssta materia, en los
mismos términos y condiciones que lo realizaban con la anterior denominacion de
Director General de Obras Publicas y Director de Construccion.

1.4.-Sefala como domicilio el ubicado en el EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, sito por
las Calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, Sin Nimero, Colonia Bienestar, en Los
Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio debera ser
notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en caso contrario todas las
notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio sefialado. Asimismo,
que ha obtenido del Servicio de Administracion Tributaria, Organo Desconcentrado de la

. Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes
MAH1701013CO0.

1.5.-De acuerdo con el Articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa,
son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia
y obras publicas; el promover programas a favor del Municipio.

1.6.-Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos
corresponden a FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

acuerdo con la asignacion directa en términos del articulo N°. 62, fraccion I, dg)lz
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

. ESTADO DE SINALOA y su asignacién fue sometida a consulta del Comité de G
la sesion de caracter ordinaria celebrada con fecha 08 de Junio de 2018.

Il.- “EL CONTRATISTA” declara que:

I1.1.-Acredita la Existencia legal de Ia Sociedad con el testimonio de la escritura
publica No. 11,447, Volumen XXXVIII de fecha 07 de Marzo de 2016, otorgada ante la
<~ fe del Notario publico No. 165, Lic. Arturo Duarte Garcia, inscrito en el registro con
DIRECCION  folio mercantil electrénico No. 26458*3, con fecha 10 de Marzo de 20186, en la ciudad de

GENERAL DE e :
oBRrAS rUBLIcad.0s Mochis del Estado de Sinaloa.

I1.2.-El C. Ramiro Fernando Cruz Velderrain quién se identifica con credencial de
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CONTRATO No. FISMDF-ED-110CP-112CP-113CP-AH/2018

la fe del notario publico No. 165, Lic. Arturo Duarte Garcia, en la ciudad de Los
Mochis del Estado de Sinaloa, poder que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado,
lo que declara bajo protesta de decir verdad.

I.3.-Tiene establecido su domicilio en Boulevard Antonio Rosales y Andrés T.
Zamudio No. 2714 Norte, Colonia Miguel Hidalgo, Cédigo Postal 81210, de la ciudad
de Los Mochis, Sinaloa, lo que acredita con su Registro Federal de Contribuyentes
No. CON160307-MQ0, mismo que sefala para todaos los fines y efectos legales de éste
contrato.

Il.4.-Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucién de las obras, objeto de este
contrato y que dispone de organizacion y elementos necesarios para ello.

11.5.-Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro
. en el padron de contratistas del Gobierno federal, asi como en el padron de contratistas
del Municipio de Ahome.

I1.6.-Conoce el contenido y los requisitos que establecen la LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA | Las
reglas generales para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de servicios
relacionados con las mismas, para las dependencias de la Administracion publica estatal
y municipal, asi como las normas de construccién vigentes para éste tipo de obras y el
contenido de los ANEXOS numeros 1, 2 y 3, que contienen: 1).-Los documentos que
forman parte de las propuestas técnicas y econémicas, 2).- Programa de ejecucion
general de los trabajos, firmado por el Residente de obra y el Superintendente de
construccién; y 3).- Especificaciones generales y particulares de cénstruccion, y

que debidamente firmados por “EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRAT ” integran
el presente contrato.
Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo bitacora

que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados
. CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”. Ademas acepta y reconoce que el

contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que vincu
partes en sus derechos y obligaciones.

or “EL

Il.7.-Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.8.-Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos
en el articulo nim. 72, 101 Y 102 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
) RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

nely

ad

"

“’RE&G'LGI_';*JI.Q.-Se-encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo

OBRAS PUBLI testa de decir verdad en su escrito de fecha 08 de Junio del 2018, y se obliga a
continuar cumpliendo oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes
senaladas, durante el periodo de ejecucion de la obra objeto del presente contrato.
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CONTRATO No. FISMDF-ED-110CP-112CP-113CP-AH/2018

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 134 de la CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; articulos nam. 1, 5, 16 y 62
primer parrafo y fraccion |, de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, las partes otorgan
lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de las obras,
. consistente en las obras: (110AH18CP) Mejoramiento de modulo de bafnos en la Escuela

Primaria “Gabriel Leyva Solano” ubicada en la colonia Rosendo G. Castro, en Los Mochis,
Municipio de Ahome, Sinaloa, (112AH18CP) Construccion de banos para ninos y nifias en
la Escuela Primaria “Profr. José Francisco Montiel Ruiz Mat”, ubicada en la colonia
Ferrusquilla, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa y (113AH18CP) Mejoramiento
de médulo de bafos en la Escuela Secundaria “SNTE # 1" ubicada en calle Allende y
Cuauhtémoc, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa; y este se obliga a realizarla
hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefalados en la declaracion 11.6 de este contrato que
forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato es por la cantidad de:
$ 459,959.21 (Son: Cuatrocientos cincuenta y nueve mil noveciento
nueve pesos 21/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado.

_ (112AH18CP) Construccion de banos para nifios y nifias en la Escuela Primaria * A
. Francisc;o Montiel Ruiz Mat", ubicada en la colonia Ferrusquilla, en Los Mochis, Muni
Ahome, Sinaloa.
$ 403,725.15 (Importe sin 1.V.A.)
_ (113AH18CP) Mejoramiento de modulo de bafios en la Escuela Secundaria "SNTE # 1" ubicada
en calle Allende y Cuauhtémoc, en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.
$ 37,766.91 (Importe sin [.V.A)
_ (110AH18CP) Mejoramiento de médulo de bafos en la Escuela Primaria “Gabriel Leyva Solano”
ubicada en la colonia Rosendo G. Castro, en Los Mochis, Municipic de Ahome, Sinaloa.
$ 18,467.15 (Importe sin .LV.A.)

cencraL oe  “EL CONTRATANTE” podra dentro del programa de inversiones aprobado bajo su
OBRAS PUBLIGAS regponsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente contrato
diante convenios modificatorios en términos del articulo nim. 84 de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL

ESTADO DE SINALOA,
9 il /
dgina 5 de 30




CONTRATO No. FISMDF-ED-110CP-112CP-113CP-AH/2018
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un
plazo de 45 dias calendario, iniciando los trabajos el dia 11 de Junio de 2018 y a
terminarlos a mas tardar el dia 25 de Julio de 2018, de conformidad con el programa de
trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto
en el programa de trabajos pactados en este contrato.

“EL CONTRATANTE"” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido
designados el servidor plblico y el representante de “EL CONTRATISTA" que fungiran
como residente y superintendente de la obra, respectivamente. Cuando la supervision se
realice por terceras personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al
inicio de los trabajos.

. CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS
DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“EL CONTRATANTE”, cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos,
debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos,
licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad incluyendo derechos de via y expropiaciéon de inmuebles sobre los cuales se
ejecutaran las obras publicas, considerando la evaluacion de impacto ambiental previstas
por la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL
AMBIENTE. .

Asi mismo, “EL CONTRATANTE” se obliga a poner a disposici
CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cab
materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que
para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “EL CONTR
observando, tanto “el contratante” como “el contratista”, las disposiciones que e
. de asentamiento humano, desarrollo urbano y construccion rijan en el ambito

estatal y municipal. El incumplimiento por parte de “EL CONTRATANTE?” en la entrega
oportuna del (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos a “EL
CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
conclusién de la obra, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion del (los)
inmueble(s).

de “EL
trabajos

QUINTA: ANTICIPOS.

“EL CONTRATANTE?” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto de anticipo el 35%
[tr'nta y cinco por ciento) de la asignacion presupuestal aprobada al contrato, que
0BRAS POBL\CadMporia la cantidad de:

$ 160,985.72 (Son: Ciento sesenta mil novecientos ochenta y cinco pesos 72/100
M.N.), mas el impuesto al valor agregado.

(10%) del anticipo para utilizacion de mano de obra y el resto (25%) para la compra de
ateriales y suminisiro de equipos necesarios para la ejecucion de la obra.

de 30




GENERAL DE
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CONTRATO No. FISMDF-ED-110CP-112CP-113CP-AH/2018

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA vy
demas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL CONTRATANTE”compruebe la correcta aplicacion de los
anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y auditorias en
cualquier tiempo, para tal efecto, "EL CONTRATISTA”debera dar “EL
CONTRATANTE", las facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la aplicacién
de los anticipos, con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en materia
prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes para la obra objeto de este
contrato.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la
garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la
garantia del anticipo dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de
celebracion del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los
trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera
proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacidn final, es decir, Ia dGltima que se presente
por parte de “EL CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines dist
estipulados en esta misma clausula “EL CONTRATANTE”, podra
inmediato a “EL. CONTRATISTA” la devolucidn de los anticipos con sus acc
o bien optar por la rescisién administrativa del contrato, de conformidad co
al efecto se establece en la clausula décima novena del mismo, estos sin perjticio
de las sanciones establecidas en el CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
SINALOA.

En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga
a reinfegrar a “EL. CONTRATANTE” el saldo por amortizar del anticipo en un
término no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que
le sea notificada la resolucion mediante la que se da por rescindido este contrato,
para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicion debidamente comprobados a satisfaccion de “EL CONTRATANTE”,
onforme al programa de ejecucion de los frabajos pactado, a los datos basicos de
precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha
e la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse
n los trabajos y “EL CONTRATISTA” se comprometa a entregarios en el sitio de
los trabajos.

f /
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CONTRATO No. FISMDF-ED-110CP-112CP-113CP-AH/2018

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en
el término sefialado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastas financieros,
conforme al procedimiento establecido en el CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
(ARTICULOS 17-A Y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago
de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas
y se computaran por dias naturales desde que se vencié el término hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATANTE".

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacion de montos o plazos, o

adicionales que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articulo

84 de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, ni para los importes resultantes del ajuste de

costos de este contrato o convenios que se generen durante el gjercicio presupuestal de
. gue se trate.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos objeto del
presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos,
mediante la formulacién de estimaciones tomando en cuenta el articulo nim. 79 de la
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SINALOA , las cuales estaran sujetas al avance de los trdbaj
en las normas de calidad de los materiales vy especificaciones de co
abarcaran un periodo calendario, las que seran presentadas por “EL CON
la residencia de obra dentro de los 4 (cuatro) dias naturales siguientes a la fe
para el pago de las estimaciones la que sera el dia ultimo de cada mes, aco
de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la residencia de sup,

revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que seran enviadas para.su
revision al Organo Interno de Control, el pago de anticipo y estimaciones seran
realizados en caja general de las oficinas de la DIRECCION DE EGRESOS DE LA
TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME, planta baja de Palacio Municipal ubicado en
Santos Degollado y Cuauhtémoc, S/N, Colonia Bienestar, Los Mochis, Ahome,
Sinaloa, dentro de un plazo no mayor de quince (15) dias habiles, contados a partir
de la fecha en que hayan sido autorizadas para que inicie su tframite de pago y estos
pagos deberan ser preferentemente mediante transferencias electronicas

olREcsion  bancarias, siempre y cuando no exista una causa imputable a “EL CONTRATISTA".
GENFF{AL DE
OBRAS PUBLICAS

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 5 dias
habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefalado para la revision, para
nciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no
ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e
incorporarse en la siguiente estimacién, sin considerar ningln tipo de retribucién adicional
or estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas.

] e
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“EL CONTRATISTA” acepta que “EL CONTRATANTE”al realizar el pago de las
estimaciones, le retenga, de conformidad con el convenio de colaboracion para el
fomento de la capacitacion que celebraron entre el H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, la
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION vy el INSTITUTO
DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C., el 0.2% (dos
al millar) manifestando que conoce el contenido y alcance legal del convenlo mismo que
ratifica en todas y cada una de sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar,
otorganda su consentimiento para que “EL CONTRATANTE” proceda a realizar el
descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al INSTITUTO DE
CAPACITACION DE LA INDUSTRI.&. DE LA CONSTRUCCION

“EL CQNTRATISTA" sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten

para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso

en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacién incorrecta o extemporanea,
. no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos,
ya que “EL CONTRATANTE” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o
mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL
CONTRATANTE” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y
susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos casos ge levantara el
acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “EL CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato
imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcién parcial quedara a juici
CONTRATANTE” la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

I causas
de “EL

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

. El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL CONTRATANTE”
omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (ocho) dias habiles,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la cbra.
En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en
que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término
de 4 (cuatro) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por la residencia de la obra, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente

CCiC)N ; 2 .z . 2
r:?éﬁgnal pe  fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de

BRAS PUBLIGAS wp) CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.
El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las
imaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicand
al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos
factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan autorizados:”

e
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Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables deberd constar por escrito,
acompafiado de la documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de
celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprobados se realizara en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes
que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos,
financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA?” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden
por escrito de parte de “EL CONTRATANTE”, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas
de construccion estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la
declaracion 1.6 del presente contrato o conforme a las ordenes escritas de “EL
CONTRATANTE”, ésta podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion inmediata
con los trabajos adicionales que resulien necesarios, que hara por cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna p
caso, “EL. CONTRATANTE?", si lo estima necesario, podra ordenar la sus
parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion
de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo senalado en hg\clausula
tercera de este contrato para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos,
CONTRATANTE”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
(Articulos nam. 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes,
conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde
a fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de "EL CONTRATANTE".

EPTIMA: LUGAR DEL PAGO. /

Las partes sefialan como lugar de pago de las estimaciones, en la TESORERIA
MUNICIPAL, oficinas ubicadas en Edificio de Palacio municipal, sito por Iayles’

) , 4gird 10 de 30
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Santos Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar, de esta Ciudad de Los Mochis,
Ahome, Sinaloa.
OCTAVA: GARANTIAS.

“EL. CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de
acuerde al programa de obra, no podra retirar ninguna maquinaria y/o equipo de
trabajo del sitio de la obra. Para el retiro del equipo ya sea por sustitucion o cualquier
ofra causa, el nuevo equipo debera encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior
debera ser autorizado por escrito por Ia residencia de supervision de “EL
CONTRATANTE".

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar ante “EL CONTRATANTE", fianza que garantice la totalidad del monto
concedido, incluyendo el impuesto al valor agregado, otorgada por institucion de fianzas
debidamente autorizada a favor de “EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA
MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 15 {quince) dias
habiles siguientes a la fecha de la celebracién del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara
cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo previa
autorizacion por escrite de “EL. CONTRATANTE". Una vez amortizallq la totalidad del
anticipo, “EL CONTRATANTE” en un plazo de tres dias habiles expedixa constancia a
“EL CONTRATISTA”, de la extincién de esta obligacion y proceda con I& cancelacion de
la misma, haciéndolo también del conocimiento de la Tesoreria Municipal g directamente
a favor de los organismos a que se refiere la LEY DE OBRAS PUBLICAS
RELACIONADOS CON LAS MISNIAS DEL ESTADO DE SINALOA.

Si “EL CONTRATISTA" no amortiza los anticipos en la fecha convenida por ¢
le sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar
CONTRATANTE” Ilas cantidades pendientes de amortizar, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la ley de
ingresos de la federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se
computara por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “ELL. CONTRATANTE”.

La pdliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:
a).-Que se otorga de conformidad con Io estipulado en la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, el
Reqlamento viqente Vv en las Reglas qenerales para la contratacion y eiecucic')n de Obras

Q.— Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B A
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c).- Que garantiza la amortizacion total del anticipo otorgado por “EL CONTRATANTE"”
a “EL CONTRATISTA” consistente en la cantidad de:

$ 160,985.72 (Son: Ciento sesenta mil novecientos ochenta y cinco pesos 72/100
M.N.), mas el impuesto al valor agregado.

d).- Que la fianza subsistira hasta la total amortizacién del anticipo.

e).- Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicién y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“EL CONTRATISTA” o “EL CONTRATANTE”, y hasta que se pronuncie resolucion
definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en
razdn del plazo de ejecucion del contrato.

f).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174,

. 178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de Abril de 2013 y en vigor
a partir del dia 4 de Abril de 2015.

g).- En la pdliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el Municipio de
Ahome, la que podra reclamar la cobertura o afectar la aseguranza por conducto de la Tesoreria
Municipal.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al fontrato de
obra puablica, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos contratados, sin incluir el impuestd, al valor
agregado, oforgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a
“EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, m
serd presentada dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la
celebracion del presente contrato.

cualquier

Cuando la ejecucién de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y
rebase un ejercicio presupuestal, el oforgamiento de la fianza se sujetara, en lo
conducente, a los términos sefialados en esta clausula en el concepto de que para el
primer ejercicio, la fianza deberd garantizar el 10% (diez por ciento) del monto
Sl autorizado para el propio ejercicio y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera
SIRECCION.  ajustarse al monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10% (diez por ciento) del
OBRAS PUBLICASmonto de la inversion autorizada para los trabajos en el gjercicio de que se trate.
El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA”
ante “EL CONTRATANTE”dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, contados
a partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la
orizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente. Mientras “EL
CONTRATISTA” no entregue la poliza en donde la compafia de fianzas convenga en
aceptar los requisitos que mas adelante se sefialan, el contrato no surtira efecto.

i transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la poéliza:
de fianza para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualduier
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responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrate de obra
plblica, el contrato se extinguird de pleno derecho y en consecuencia, “EL
CONTRATANTE”y “EL CONTRATISTA” dejaran de tener relacion alguna por lo que se
refiere al contrato y sus antecedentes.

La péliza de fianza debera estipular comoe minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, el
Reglamento vigente y en las Reglas generales para la contratacion v ejecucion de Obras
publicas v de Servicios relacionados con las mismas, para las Dependencias y Entidades
de la Administracion plblica Estatal y Municipal.

b).-Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el

. contrato y seré a favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE
AHOME”.

c).-Que la fianza garantiza el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados
sin incluir el impuesto al valor agregado.

d).-Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL CONTRATANTE”
otorgue prorrogas o esperas a “EL. CONTRATISTA” para el cumplirﬁ'e to de sus
abligaciones.

e).-La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato dexgferencia.
f).-Esta fianza permanecerd vigente desde su fecha de expediciéon y dur
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por pa

“EL CONTRATISTA” o de “EL. CONTRATANTE", hasta que se pronuncie resolucion
definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en
. razén del plazo de gjecucion del contrato o fuentes de las obligaciones.

g).-La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito
de “EL CONTRATANTE"”, sin cuyo requisito no procedera la cancelacion de |a presente
fianza y en consecuencia continuara vigente. Para su cancelacion sera requisito contar
con el Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones o el finiquito, y en caso
de existir saldos a cargo de “EL. CONTRATISTA", la liquidacion correspondiente.

Ty
DIRECCION
GENERAL OF
IBRAS PUBLICAS 1y | o institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175,
178, 279, 280, 282, 291 y demas relativas de la Ley de Instituciones de Seguros y de
ianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de Abril de 2013 y en vigor
a partir del dia 4 de Abril de 2015, Lo anterior aun para el caso de que proceda el cobro
de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la poliza

de fianza requerida.

x,

o

n_ o
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i).-Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir
de la fecha en que “EL CONTRATANTE” reciba de conformidad de parte de “EL
CONTRATISTA” la obra totalmente concluida, para responder tanto de los defectos
de construccién, vicios ocultos vy calidad de construecion, como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor DE
“EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME” derivadas
del contrato. En este dltimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL
CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

j).- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los
trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL CONTRATANTE” debera
notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 dias naturales,
transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “EL
. CONTRATANTE” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacién requiere de un

plazo mayor, “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA"” podran convenirlo por
escrito, debiendo continuar vigente esta poéliza de fianza.

k).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacion de *“EL
CONTRATANTE”.

I).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por
escrito de “EL CONTRATANTE”, asi como contar con el acta administrativa da &xtincion
de derechos y obligaciones contractuales, o bien, el finiquito y, en caso de exis¥\ saldos
a cargo del contratista, la liquidacidn correspondiente;

m).- En la péliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el M
de Ahome, la que podra reclamar la cobertura o afectar la aseguranza por conduc
la Tesoreria Municipal.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no
Finnie previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no
DIRECCION  gjecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia,

GENERAL DE K 3 v N
oBRAS pusLIcaglebiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL CONTRATANTE”y
“EL CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la LEY DE OBRAS
PYBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MiISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA, que se refiere al aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no
gjecutados, se aplicara la normatividad vigente en la materia, conforme a los factores ; ;

de escalacion que se publican mediante oficios (indice variacion porcentual).
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El ajuste de costos de hara en términos de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, arficulos nam.
80,81,82 y 83.

Los precios originales del contrato permanecerén fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio de este contrato: el costo
por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista
haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” el
que lo promueva; si es a la baja, serd “EL CONTRATANTE” la que lo realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la
publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera
presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL CONTRATANTE”, por lo que
transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA™ |a solicitud de ajuste
de costos, concluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“EL CONTRATANTE?” dentro de los 30 (ireinta dias) habiles siguientes a la fecha en que
se resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo. En caso de ajustes por
decremento, el descuento de hara directamente en la estimaciéon inmediatagiguiente.

DECIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de "“EL CONTRATANTE", sea necesario llevar a cabo\yabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se prigedera
en la forma que a continuacion se indica:

|.-trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.
a).-Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que  sean
aplicables a los trabajos de que se trate “EL. CONTRATANTE" estara facultado para
ordenar a “EL. CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a
dichos precios.

b).-Si. para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL

DIRECCION  CONTRATANTE”, considera factible determinar los nuevos precios con base en

oBRAS PUBIYCASIOS elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el contrato

procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y este
ra obligado a ejecutar los frabajos conforme a tales precios.

n este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad por
la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, sera a
cargo de “EL CONTRATISTA”.

demas, con el fin de que “EL CONTRATANTE” pueda verificar que las obras se
realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL. CONT STA” preparara
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y sometera a la aprobacion por escrito de “EL CONTRATANTE” los planos y programas
de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando y justificando mensualmente les costos directos
ante el representante de “EL CONTRATANTE”, para formar los documentos de pago a
que se refiere la clausula sexta de este contrato. En todos estos casos, “EL
CONTRATANTE" dara por escrito en la bitacora de la obra a “EL CONTRATISTA" la
orden de trabajo correspondiente en tal evento, los conceptos, sus especificaciones vy
los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para todos
sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

Il.-Trabajos extraordinarios por administracion directa.

Si “EL CONTRATANTE"” determinara no encomendar a “EL. CONTRATISTA” los
. trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el inciso |, podra
realizarlos en forma directa.

lll.-Trabajos extracrdinarios a tercera persona.

Si“EL CONTRATANTE" no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los incisos
I vy II'de esta clausula, podra a su juicio encomendar la ejecucion deg\las trabajos
extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales i

DEC[MA PRIMERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS,

Para la supervision y control de la obra “EL CONTRATANTE” desi
representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por medic de bita
instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en forma con
asi como las modificaciones que en su caso ordene “EL CONTRATANTE”.

Es facultad de “EL CONTRATANTE” o de quien esta designe, realizar la inspeccion de
todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio
de estos 0 en lugares de adquisicion, depositos o fabricacién.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo
el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, un representante, el que debera conocer
el proyecto, las normas y especlﬂcacmnes estar facultado para ejecutar los trabajos a

maecmcn que se refiere el contrato, asi como acepiar u objetar dentro del plazo establecido
OB(;‘{?"‘SEESE. c/anteriormente  las  estimaciones de trabajo que se formulen y en general para
actuar a nombre y por cuenta de “EL. CONTRATISTA”, en todo lo referente al contrato.
epresentante de "EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los
trabajos, debera ser aceptade por “EL CONTRATANTE", que calificara si retine los
requisitos senalados.

cualquier mormento, a su juicio, “EL. CONTRATANTE” podra solicitar el cambio de
representante de “ELL CONTRATISTA” y este se obliga a designar a otra persona que
retina los requisitos sefialados. 0 '
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DECIMA SEGUNDA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el
contrato son aproximadas-y, por lo tanto sujetas a variaciones sin que por este motivo los
precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos establecidos
anteriormente. ' : ' :

DECIMA TERCERA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este
~ cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando el programa de
obra debidamente detallado (por concepto de obra) que propone. “EL CONTRATANTE”
resolvera en un plazo no mayor de 31 dias habiles sobre la justificacion y procedencia de
la prorroga, y en caso de que lo estime conveniente “EL CONTRATANTE” autorizara las
modificaciones carrespondientes, para lo cual debera revisar los programas propuestos
en las bases del concurso para este contrato, Para este caso se procedera a elaborar
convenio modificatorio de plazo en términos del articulo niim. 84 en su Fraccion |l.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de la ejecucion de los tra
este contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo e
el contrato o conforme a las drdenes de “EL CONTRATANTE” dadas
este ordenara su reparacién o reposicién inmediata con los trabajos adici
resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga
a retribucién adicional alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendie
requerimientos de “EL. CONTRATANTE”, este podra encomendar a un tercero
directamente la reparacion o reposicion de que se trate, en los términos de 'las
disposiciones legales aplicables con cargo a “EL. CONTRATISTA” es este caso “EL
CONTRATANTE”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o
parcial de los trabajos contratados, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
sefalado para su terminacion.

Si "EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado,

independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello,

CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de
acuerdo con las especificaciones del proyectao indicadas en las bases del concurso.

{EL. CONTRATISTA", debera sujetarse a todos los reglamentos y ardenamientos de las
aytoridades competentes en materia de construccién, control ambiental, seguridad y uso
de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas EL
CONTRATANTE” para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a obtenerlas
instrucciones correspondientes. )
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“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafos y perjuicios que cause a “EL
CONTRATANTE” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos, por
no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas
por escrito por “EL CONTRATANTE"” o por violacion a las leyes y reglamentos
aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega,
en los términos de la clausula vigésima sexta seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del ano siguiente a
la fecha de recepcién de los mismos por “EL. CONTRATANTE"”, este ordenara su
reparacion o reposicion inmediata, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucién por ello.

. Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL CONTRATANTE”,
este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacién o reposicién de
que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a “EL
CONTRATISTA” o a la fianza otorgada en el acto de recepcién de la obra.

DECIMA QUINTA: CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

ser transferidos
epcion de los
DE OBRAS
STADO DE

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podra
por “EL CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con
derechos de cobro sobre las estimaciones. (Articulo nim. 70 de la
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS D
SINALOA). La transferencia de los derechos de cobro sobre las estimaciones estara
sujeta a la condicion de que se mantengan las garantias otorgada§ por “EL
CONTRATISTA" y previa aprobacion expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE”.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATANTE" tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos
se encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Cuando la suspensién sea temporal, “EL CONTRATANTE” informara a “EL
CONTRATISTA”, sobre la duracion aproximada y concedera la ampliacién del plazo que
se justifique en los términos de la clausula tercera. Cuando la suspension sea parcial “EL
RATANTE"” podra reducir el monto del contrato. Cuando la suspension sea total o
definitiva, se dara por terminado el contrato.

uando “EL CONTRATANTE" ordene la suspensioén por causa no imputable a “EL
. CONTRATISTA"” pagara a este, los precios unitarios fijados en este contrato,
aplicandolos a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la

suspension, siempre y cuando los tframos estén totalmente terminados. Por los tra;b/ajms'

gjecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, 0 no puedan
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considerarse en los precios unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el
importe de ellos en la forma establecida en la clausula décima.

DECIMA SEPTIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRARA..

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” estd ejecutando los trabajos objeto
de este contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra
propuestos por “EL  CONTRATISTA" y aprobados por “EL CONTRATANTE”,
esta compara mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de
los que debieron realizarse, en los términos de dicho programa; en la
inteligencia de que, al efectuar la comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran
por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe
. de los trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debid realizarse, “EL

CONTRATISTA" se obliga a pagara “EL CONTRATANTE”, una pena convencional por
cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la terminacion de los
trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe maximo contratado y
de acuerdo al articulo nim. 67 de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, en ninglin caso
estas penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento y procedera en los siguientes casos:

. Por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, determinadas Unicamente en funcion del importe d
gjecutados en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusipn, total de las
obras; y

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el pr ma de
ejecucion general de los trabajos.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de
. ejecucion por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL CONTRATANTE”
invariablemente aplicara las penas convencionales previstas en el articulo niim. 67 de
la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADQ DE SINALOA, sin prejuicio de que los plazos establecidos en el programa
puedan ser convenidos por las partes en los términos previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econémicas en la obligacién de pago
sigyiente a cargo de “EL. CONTRATANTE” a la fecha que se determine el atraso, dichas
AA8tenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA" en las siguientes

estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, siempre
que no afecte el desarrollo programado de obras concurrentes.

< i de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién
DIREC cxogE correspondiente al (ltimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe
os%ﬁthgﬁéucmse aplicara en beneficio de “EL. CONTRATANTE” a titulo de pena cgnvenci natl | por
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el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas
no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” ya que, en tal evento, "EL CONTRATANTE” autorizara las
modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual “EL CONTRATISTA” presentara
por escrito los motivos y el programa detallado correspondiente. Las cantidades que
resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA", se haran efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes o
con cargo a las fianzas otorgadas vy siguiendo precisamente el orden indicado.

En caso de que “EL CONTRATANTE”, con bhase en lo establecido en la clausula
siguiente, opte por la rescision del contrato, la sancion que por tal concepto se aplicara a
“EL CONTRATISTA” sera aguella a que se refiere la misma clausula, y se destinara a
liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan retenido a “EL
CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello la fianza otorgadas conforme a
la clausula octava.

DECIMA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO.

do en caso de
indirlo, dicha
gstando para
guiente. Las
B, son las

Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindj
incumplimiento y aceptan que cuando “EL CONTRATANTE"” determine rgs
rescision operara de pleno derecha y sin necesidad de declaracion judicial,
ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula <
causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “EL CONTRATANY
que a continuaciéon se senalan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y e stado
optimo, en cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el primer
parrafo de la clausula octava de este contrato.

. 2.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez
entregados los anticipos correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna

parte de ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL CONTRATANTE".

4.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motiva justificado no
acata las ordenes dadas por escrito por “EL CONTRATANTE” o por quien esta designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de
nateriales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL
CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos
en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato.

GENERAL DE
~8RAS PUBLIC/GY Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de
caracter laboral. 1] i
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7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura andloga, en términos de la ley
de concursos mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de éste contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL CONTRATANTE”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en
la clausula décima quinta de este cantrato.

10.- Si “EL. CONTRATISTA” no da a “EL CONTRATANTE" o a quien esta designe, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajo

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya
sido establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

12.-Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion con este
contrato, y

13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL. CONTRATISTA” a cualquiera de
las estipulaciones contenidas en el presente contrato, sus anexos y @\las leyes o
reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA”",
de las, obligaciones consignadas en este contrato, “EL CONTRATANTE” p
entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas conveni
declarar administrativamente la rescision del contrato, conforme al procedimient:
sefiala en la clausula siguiente:

alquiera
ra optar
o bien
se

DECIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

Si “EL CONTRATANTE" considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de
las causas de rescisidn que se consignan en la clausula anterior, lo comunicara a “EL
CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo de 15 (quince) dias
habiles, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligacicnes.

Cuando “EL CONTRATANTE” sea la que determine rescindir administrativamente

w24l este contrato, dicha rescision operard de pleno derecho y sin necesidad de

GENERAL D
OBRAS PUBUa

aracion judicial, bastando para ello que se comunique por escrito a “EL
CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos

,t ue motivaron la determinacién de dar por rescindido el contrato, relacionandolos

rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas estime

fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimie o de
N . Pagina 21 de 30
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pertinentes, en cuyo caso “EL CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de
los de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el
escrito de confestacion de "“EL CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL
CONTRATISTA” guien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la
autoridad judicial federal y obtenga la declaracion correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA”
para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por éste,
“EL CONTRATANTE” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucién que proceda, conforme a lo establecido en el articulo nam. 85 que para el
procedimiento de rescision se establece en su fraccion Il de la LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA, la que comunicara a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguiente a la fecha en que emita dicha resolucion. Misma que debera ser
fundada, motivada.

Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el
cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segin
proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

“EL CONTRATANTE” comunicara la rescision del contrato a “EL CONTRATISTA” y
dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacién) Yo hara del
conocimiento de la Contraloria. No obstante lo anterior dentro del fiiquito, “EL
CONTRATANTE" podra junto con “EL. CONTRATISTA", conciliar los saldok gerivados
de la rescigion con el fin de preservar los intereses de las partes.

VIGESIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” podra suspender temporalmente, en todo o en part
cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique
su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra
ser indefinida. (Articulo nuam. 85, fraccion 1. de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA).

Cuando ocurra la suspension, el servidor plblico designado por “EL. CONTRATANTE"”
la notificara por escrito a “EL CONTRATISTA”, sefialando las causas que la motivan, la
-4 fecha de su inicic v de la probable reanudacion de los trabajos, asi como las acciones
./ que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccién.

‘é,aJ_a fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
»°‘ Suspension, sin modificar el p[azo de ejecucién convenide, formalizandola mediante acta

GDELEIEgE.:_ cmrcunstanmada de suspensién, en términos de LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

UBLEERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

Cuando la suspensién se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna

responsabilidad para “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”, debiendo

r X’nioamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspghsion-y las

0
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fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos
resulten danados o desfruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan
reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos
establecidos en la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, siempre que no se celebré el convenio para
corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA”.

No seré motivo de suspension de los trabajos, el summistro deficiente del proveedor de
materiales y equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea
responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. En el caso de que no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos, “EL CONTRATANTE”
podra dar por terminado anticipadamente este contrato. (Articulo ntm. 85, fraccién
Il. de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA).

“EL CONTRATANTE" comunicara la suspension del contrato a “EL. CONTRATISTA” y
dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacian, lo hara del
conocimiento de la Contraloria.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
haya desaparecido la causa que motivo dicha suspension.

VIGESIMA PRIMERA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATC

“EL CONTRATANTE"” podra dar por terminado anticipadamente este
razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando exig
justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segin correspol
acuerdo con lo dispuesto en LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SEI
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA y demas ngrmas
complementarias, pagando a “EL CONTRATISTA” los frabajos ejecutados, asi
los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

ontrato por

En touios los casos de terminacidn anticipada de este contrato, se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la bitacora, debiendo “EL CONTRATANTE” levantar
el acta circunstanciada correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacién anticipada de este contrato a “EL
CONTRATISTA” por “EL CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediata posesion
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos. “EL CONTRATISTA?
estard obligado a devolver a "EL. CONTRATANTE”, en un t&rmino de 10 (diez) dias
aturales, contados a partir de la fecha de la not;ﬁcac:]on por escrito del oficio del |n|0|0 ;
el procedimiento de terminacion anticipada del contrato, toda la documentacion que sstd
le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

i
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Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito
de conformidad con lo establecido en LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA y demas normas
complementarias.

“EL CONTRATANTE" comunicara la terminacion del contrato a “EL CONTRATISTA” y
dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacién, lo hara del
conocimiento de la Contraloria.

VIGESIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON
SUS TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de
los trabajos materia de este confrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en confra de “EL
CONTRATANTE”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato.

"EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de ndéminas, pago ante la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago per cuotas

- obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Saocial “IMSS", realizar las
contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas de la relacion lahoral
que tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar para labordr & su orden y
beneficio, relevando de cualquier obligaciéon obrero - patronal que pudiera, s\irgir con el
manejo del presente contrato, a "EL MUNICIPIO DE AHOME?”, quien p&r o que en
ningin caso se entendera como patrén sustituto o solidaric, manifesta
CONTRATISTA”, aceptar y reconocer que cuenta con los elementos propios
refiere los Articulos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo ¥ &n cons&cuencia es
patron de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ej&ycion
de los servicios previstas en el presente contrato de OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

VIGESIMA TERCERA: DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

“EL CONTRATISTA" se obliga a pagar a “EL CONTRATANTE”, una pena convencional

AGESIMA CUARTA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA".

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear. -
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

,‘%
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VIGESIMA QUINTA: SUMINISTROS.

. En los casos que proceda en razéon del tipo de obra “EL
CONTRATANTE”proporcionara a “EL CONTRATISTA™: 3

a).-Los materiales necesarios para su instalacién permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en los términos del presente
contrato: dichos materiales seran entregados en los almacenes de “EL
CONTRATANTE”0 en los que esta designe.

II. a suvez “EL CONTRATISTA" se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a).-A recibir en calidad de depdésito los materiales que esté obligado a proporcionarle “EL
CONTRATANTE"para la ejecucion de la obra y transportarlos bajo su riesgo desde los
almacenes y/o bodegas de “EL CONTRATANTE"0 los que esta designe, hasta los
lugares de instalacion. La descarga, flete para transportar los materiales, arrastre
y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo
igualmente responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos.

b).-Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida
de almacén.

c).-Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control
de los materiales suministrados por “EL. CONTRATANTE", obligdndose fambién a
atender las indicaciones que esta considere pertinente formular, deriv
facultad de verificar o mandar verificar con quien considere conveniente e
tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

d).-Devolver bajo su riesgo a “EL CONTRATANTE”, una vez terminada {d ob
materiales sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemen
comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y hodeg
de “EL CONTRATANTE”o de quien esta designe.

e).- pagar a “EL CONTRATANTE”el importe de los materiales faltantes a los precios que
rijan en el mercade en el momento de la recepcion de la obra o entregar en especie
anexando la documentacion justificada de control de calidad del proveedor.

Se establece entre las partes que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo de los
eriales que sean suministrados por “EL CONTRATANTE"e igualmente del destino
que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal a que se
refiere el CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA.

2 | WIGESIMA SEXTA: LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 2{
nﬁ%ﬁ “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincidn de incendios en los bosques
o "Eomprendldos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con .
GDQEERAL m %ersonal y elementos que disponga para este fin, igualmente, “EL CON RATISTA"
ORRAS PUBLI i)
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se obliga a dar aviso al representante de “EL. CONTRATANTE”, de la existencia de
incendios en los bosques, de su localizacién y magnitud, asi mismo para los casos de
inundaciones o afectaciones par ciclones.

[l. “EL CONTRATISTA” tendra asf mismo, la obligacién de comunicar a la secretaria de
salud, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este
contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También
enterar a dicha secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos
ecologicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEPTIMA: INTERVENCION

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran
en este contrato las intervenciones que les SENALAN LAS LEYES
ORGANICAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, FEDERAL Y
MUNICIPAL, DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS Y LA DE PRESUPUESTO,
CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL, SUS
REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que
correspondan a las dependencias competentes conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA OCTAVA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediat "L
CONTRATANTE”, a través de |a bitacora o por escrito, la terminacion de los \rabajos
objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los documenigs que
lo soporten e incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, to
ejercido y créditos a favor o en contra, y “EL CONTRATANTE” en un término 30
(treinta) dias habiles siguientes, verificara que los mismos estén debidamente concluidos.
Si durante la verificacion de los trabajos, “EL CONTRATANTE” encuentra deficiencias
en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion,
a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente
contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podra
prorrogar por el periodo que acuerden “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”
para la reparacion de lag deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL
CONTRATANTE?” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos “EL CONTRATANTE” en un términa
7 (siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el
levantamiento del acta correspondiente en términos de LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, %

quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“EL CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que

;;—:: > @ continuacién se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que también se-
mm:ccu:m sefialan a continuacion:
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a).- Cuando “EL. CONTRATANTE" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se
ajuste a lo pactado, se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los
trabajos objeto del presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL
CONTRATANTE” existen trabajos terminados y estas paries son identificables y
susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el
acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

¢).- Cuando “EL CONTRATANTE” dé por terminado anticipadamente el contrato, pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutades, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “EL CONTRATANTE” rescinda administrativamente este contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL
CONTRATANTE?”, la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En caso se
estara a lo dispuesto por la resolucién judicial.

VIGESIMA NOVENA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumid
“EL CONTRATANTE"” y “EL CONTRATISTA" en este contrato, se debera elab
finiquito correspondiente haciéndese constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL CONTRATANTE” la terminacion
de la obra y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes, verificara tal circunstancia,
salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la obra,
dentro de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su
terminacion. Al concluir dicho plazo, sin que la dependencia o entidad correspondiente
ffaya recibido o rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos. Se
deberan constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. “EL
CONTRATANTE” debera notificar por oficio a “EL. CONTRATISTA", a través de su
representante legal o su superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que
se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obhgacnon de acudir al

D&REEE@N . g
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De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA”
no acuda con “EL CONTRATANTE” para su elaboracion dentro del término sehalado,
“EL CONTRATANTE” procederéa a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su
resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al
término sefnalado, para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA”, “EL
CONTRATANTE” debera liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias naturales
siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATANTE", el importe de
los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes estos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas
los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A 'Y 21), como si se tratara del supuesto
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde
la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de "EL. CONTRATANTE”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL CONTRATANTE” podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes. En forma simultdnea, se levantara el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL
CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de log 15 (quince) dias
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra\tilizarse

CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo
unicamente una manifestacion de “EL CONTRATANTE” y “El. CONTRATISTA”
no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derech
obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamaciéon. Al no ser
factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL. CONTRATANTE” y “EL
CONTRATISTA” en este contrato

TRIGESIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“EL CONTRATANTE" y “EL. CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para
la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas
e-lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos vy
wcfequisitos que  establecen la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
~~RELACIONADOS CON LAS - MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SU
REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
\DMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES. _
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TRIGESIMA PRIMERA: RESOLUCION DE PROBLENMAS FUTUROS.

“EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico
y administrative derivados de este contrato, de conformldad con el siguiente
procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “"EL CONTRATANTE”, mediante un escrito en el
cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el
residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron arigen, anexara la
documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b).- ).- El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro
de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la
solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control, en su caracter de Contralor General del
“CONTRATANTE?", al emitir la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente
de obra, para hacerla de su conocimiento, dentro de los cinco dias naturalgs siguientes
a aquel en el que se haya emitido ésta.

d).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTR
el residente de obra, la solucién adoptada y se levantara acta administrativa
haran constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitaco

TRIGESIMA SEGUNDA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA"” manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes
mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse
considerando como sociedad mexicana por cuanto a todo lo que a este conirato se
refiere, y se obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena
de perder en beneficio de la nacién mexicana, los derechos derivados de este contrato.

TRIGESIMA TERCERA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

Paya la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
dle ng esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion
los TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, DEL
JUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, por lo tanto, “EL CONTRATISTA”

ncia a los tribunales competentes que pudiera corresponderle por razén de su

u
do>n|0|llo presente o futuro.
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Lefdo que fue por las partes gue en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas (tiles en la
ciudad de LOS MIOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, ¢l 08 de Junio de 2018.

Por “EL CONTRATANTE”

anuel Urquijo Beltran
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Por el “Contratista”
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DIREGCION
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS

C. Lic. Carlos IV Nemesio Bidch Artola
Director General Desarrollo Social y Humano
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