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Caratula de Contrato

Datos del Contrato:

Tipo de Contrato:

No. De Contrato:

Modalidad de Adjudicacion:

Ne. De Licitacion:

Fecha de adjudicacion:

‘|Procedencia del recurso ylo

programa (Oficio de
aprobacion del recurso)

Precios Unitarios y Tiempo Determinado

FISMDF-ED-135PR-152PR-157PR-AH/2018

Adjudicacion Directa

27/07/2018 I Fecha de Contrato:|  27/07/2018

Fondo de ;ﬂ.portaciories' pafa ia Infraestructura Socia[li\ﬁunicipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (Ejercicio 2018), aproebado mediante oficios No. FISMDF-0315/2018 de fecha 19 de Abril de 2018, No.
FISMDF-494/2018 y No. FISMDF-499/2018 con fecha 01 de Junio de 2018.

Datos del Contratista

Nombre o Razon Social:
Domicilio Fiscal:

R.F.C.

Representante Legal:

Edificaciones y Obras Jube, S.A. de C.V.

Calle Alameda No. 2492 Sur, Fracc. Las Cerezas, C. P. 81294, Los Mochis, Sinaloa.

EOJ15T1114TA | No.Reg. de Padrén D.GO.P.] RPC-AHO-1023

C. Luis Alberto Montenegro Leyva.

Telefonos: Tel:(66R8) 176 13 31 Cel: (6G3) 829 74 30
Obra Contratada:
Inversioén Lobape
35% | 30%
(135AH18PR)Mejoramiento de mdodulo de bafos de 6.0 x 8.0 m. en Secundaria Subtotal:| $187,005.83
“Zacarias Qchog” ubicado en el Ejido Benito Juarez, Sindicatura Central, :
Municipio de Ahome, Sinaloa, LV.A| $29,920.93 $ 75,924.37
/ Total:| $216,926.76
(152AH18PR) ~Construccion de techumbre metdlica en el Jardin de Nifios Subtotal:| $135,656.79
“Servando Veliz Arcadia” Bachoco Numero Dos, Sindicatura Central, Municipio de :
Ahome, Sinaloa. (Techumbre metalica de 6.00x8.00 m.) LV.A:| $21,705.09 3 55,076.66
) o Total:| $157,361.88
(157AH18PR).Mejoramientc de madulo de bafios en la Escuela Primaria Subtotal:| $140,340.20
“Juan Escutia” Bachemobampo No. 2, Sindicatura Central, Municipic de IVA| $2245443 | S 56,078.12
Akre, Ginalac: Total:| $162,794.63
Subtotal: $0.00
VA $0.00 $0.00
Total: $0.00
Totales: $537,083.27| $ 187,979.15
Plazo de
ejecucién (Dias
ici inaci calendario) de
Fechal (:.ie Inicio de los 28/07/2018 Fecha_ dfa terminacion de los 10/09/2018 ) 45
Trabajos: Trabajos acuerdo al
programa de
Qbra:
Contratista . Vo.Bo. Y Autorizd

C. Luis Alberto Montenegro Leyva.
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CONTRATO No. FISMDF-ED-135PR-152PR-157PR-AH/2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, que celebran por una parte; el MUNICIPIO DE AHOME, representado
por les CC. MANUEL URQUIJO BELTRAN, JUAN ANTONIO GARIBALDI
HERNANDEZ, JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS Y RICARDO MALDONADO
ISLAS, en su caracter de PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO, DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS respectivamente del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME,
ESTADO DE SINALOA, a quienes en lo sucesivo se les denominara “EL
CONTRATANTE”, y por otra parte “La empresa” EDIFICACIONES Y OBRAS JUBE,
S.A. DE C.V. representada por €l C. LUIS ALBERTO MONTENEGRO LEYVA en su
calidad de ADMINISTRADOR UNICO, mismos a quiénes en lo sucesivo se les
denominara “EL CONTRATISTA”; manifestando ambas partes que es su deseo celebrar
el presente instrumento sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:
l.- “EL CONTRATANTE” declara que:

I.1.- Es una Entidad Publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y
autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los
asuntos propios de su comunidad, asi como de capacidad juridica para ¢
tipo de contratos con personas fisicas o morales con fundamento en lo dispu
Articulo 115, Fracciones | y Il de la Constitucion Politica de los Estado
Mexicanos; 1, 2, 3, 110, 111 de la Constitucion Politica del Estado Libre y sobe
Sinaloa; los Estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de goi
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su division territorial y
organizacion politica y administrativa el Municipio libre.

I.2- Que concurre a la celebracion del presente instrumento, a través de los ciudadanos
MANUEL URQUIJO BELTRAN Y JUAN ANTONIO GARIBALDI HERNANDEZ, en su
caracter de Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa,
respectivamente, quienes se encuentran facultados para ello en términos de lo

R,

establecido en los Articulos 3, 13, 15, 16, 37, 38, 50, 52 y demas relativos de la Ley de ‘““%

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, quienes acreditan debidamente su A

— __personalidad el primero de ellos mediante decreto nimero 60, de fecha 25 de enero del E*_r-.:

S ad g 2018, emitido por el H. congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, <g*
DmEDSgE.RiESNYER?épresentado por la Sexagésima Segunda Legislatura , asi como con el acta nimero 41 -
SERVICIOS PUBLICREIativo a la sesidn extraordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 26 de enero del afio 2018, 2

D'RECGQNUDCE ediante los cuales se declara y toma posesion como Presidente Municipal Sustituto del
081AS PUBLICG i e Ahome, al G. MANUEL URQUIJO BELTRAN, por el periado comprendid
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CONTRATO No. FISMDF-ED-135PR-152PR-157PR-AH/2018

del 26 de enero del afio 2018 al 31 de octubre del afio 2018, y el segundo mediante acta
de cabildo numero 01, de fecha 01 de enero del afio 2017, en la cual se reunieron los
C.C. Presidente Municipal de Ahome, Sindica procuradora y regidores del H.
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, a efecto de celebrar sesidon extraordinaria de cabildo
relativa al gjercicio constitucional de dicho ayuntamiento y con fundamento en el Articulo
38 fraccion | de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 18 fraccion V del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome, se propone y aprueba como Secretario
del Ayuntamiento de Ahome, Sinalca, al C. JUAN ANTONIO GARIBALDI HERNANDEZ,
por lo que estos se encuentran plenamente facultados para celebrar el presente
instrumento legal, en representacion del gobierno municipal, las cuales no les han sido

revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna.

1.3.- De acuerdo con los Articulos 1, 2, 3, 4, 38 fraccion |, 50, 52 de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloa, 17, 18, 24, 75, 76, 77, 80, 81 y demas relativos y
aplicables del Reglamento Interior de la Administracién Publica Municipal de Ahome,
Sinaloa, este instrumento legal es también suscrito por los CC. JUAN ANTONIO
GARIBALDI HERNANDEZ, en su carécter de SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE AHOME, JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS en su caracter de
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y RICARDO
MALDONADO ISLAS en su caracter de DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, quienes
acreditan debidamente su personalidad con el nombramiento respectivo
correspondiente ACTA DE CABILDO NUMERO 01, de la Sesion Extr
celebrada con fecha 01 de Enero del ano 2017, por lo que se encuentran ple
facultado para celebrar el presente instrumento legal, las cuales no les han) sido
revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna, siendo impo
manifestar que en virtud de la reforma al Reglamento Interior de la Administractgn
Publica Municipal de Ahome, Sinaloa segin decreto municipal nimero 22 publicado en
el Periddico Oficial el Estado de Sinaloa el dia 08 de enero de 2018 y que entré en vigor
al dia siguiente de su publicacién, el cual tuvo a bien modificar las denominaciones del
Director General de Obras Publicas y del Director de Construccion, las cuales pasaron
a denominarse Director General de QObras y Servicios Publicos y Director de Obras
Publicas, conservando las facultades propias de sus encargos que tenian asignadas
antes de dicha reforma, por lo que en términos de lo dispuesto en el transitorio segundo
del decreto municipal 17 publicado en el mismo érgano de difusién estatal que regula la
distribucién organica de la administracién publica de esta entidad municipal, debe
entenderse que aun ante el cambio de denominacion organica se trata de la misma
dependencia de conformidad a las atribuciones inherentes a la materia de su

" competencia, antes y después de la reforma vigente a partir del 09 de enero de 2018,
D1REC(ION GENERt}or lo que es valido colegir que al tenor de lo dispuesto por el ordinal 38 del Reglamento

SER\?,EEERPU Lcde Asignacion de Obra Puablica del Municipio de Ahome, la modificaciones del nombre
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CONTRATO No. FISMDF-ED-135PR-152PR-157PR-AH/2018

de las precitadas entidades encuadra en forma armoénica con'la designacion
reglamentaria para que el Director General de Obras y Servicios Publicos y el Director
de Obras Publica, suscriban los actos juridicos relacionados con esta materia, en los
mismos términos y condiciones que lo realizaban con la anterior denomlnaclon de
‘Director General de Obras Publicas y Director de Construccién.

1.4.-Sefala como domicilio el ubicado en el EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, sito por
las Calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, Sin Numero, Colonia Bienestar, en Los
Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio debera ser
notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacién, en caso contrario todas las
notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio sefialado. Asimismo,
‘que ha obtenido del Servicio de Administracion Tributaria, Organo Desconcentrado de la
Secretaria de Hacienda y Credito Puablico, el Registro Federal de Contribuyentes
MAH1701013C0. -

1.5.-De acuerdo con el Articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa,
son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia
y obras publicas; el promover programas a favor del Municipio.

I.6.-Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; I0g, recursos
corresponden a FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRYCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
FEDERAL (EJERCICIO 2018), aprobado mediante oficios No. FISMDF-0315/2018 de

a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion 1.6, de
acuerdo con la asignacion directa en términos del articulo N°. 62, fraccién |, de la LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SINALOA y su asignacion fue sometida a consulta del Comité de Obras en
la sesion de caracter ordinaria celebrada con fecha 27 de Julio de 2018.

-4 Il.- “EL CONTRATISTA” declara que:

%4 Il.1.-Acredita la Existencia legal de la Sociedad con el testimonio de la escritura
£72) publica No. 27,634, volumen LXXXVIII, de fecha 11 de Noviembre de 2015, otorgada
i ,A@;g—ante la fe del Notario puablico No. 37, Lic. Francisco Paez Bojorquez, de la Ciudad de

umg(gm] GENEJ‘.,@S Mochis, del Estado de Sinaloa.

DE OBRAS Y

SERVICIOS PUBLI{PD -E| C. Luis Alberto Montenegro Leyva quién se identifica con credencial de elector
Og:{i&;}g?ﬁ“ﬁ%on clave No. IDMEX1299599910, acredita su caracter de Administrador unico con el
'E?oder notarial No. 27,634, de fecha 11 de Noviembre de 2015, otorgado ante la fe del
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CONTRATO No. FISMDF-ED-135PR-1562PR-157PR-AH/2018

notario publico No. 37, Lic. Francisco Paez Bojérquez, en la Ciudad de Los Mochis,
Sinaloa, poder que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

11.3.-Tiene establecido su domicilioc en Calle Alameda No. 2492 Sur., Fraccionamiento
Las Cerezas, Codigo Postal 81294 de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, lo que
acredita con su Registro Federal de Contribuyentes No. EOJ151111-ITA, mismo que
sefiala para todos los fines y efectos legales de éste contrato.

Il.4.-Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucion de las obras, objeto de este
contrato y que dispone de organizacion y elementos necesarios para ello.

I1.5.-Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro
en el padron de contratistas del Gobierno federal, asi como en el padron de contratistas
del Municipio de Ahome. .

I.6.-Conoce el contenido y los requisitos que establecen la LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA | Las
reglas generales para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de servicios
relacionados con las mismas, para las dependencias de la Administracién publica estatal
y municipal, asi como las ‘normas de construccion vigentes para éste tipo de obras y el
contenido de los ANEXOS numeros 1, 2 y 3, que contienen: 1).-Los docu
forman parte de las propuestas técnicas y econémicas, 2).- Programa d
general de los trabajos, firmado por el Residente de obra y el Superint

que debidamente firmados por “EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA\jntegran
el presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacdra
que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL
CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA". Ademés acepta y reconoce gue el presente
contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que vinculan a las
partes en sus derechos y obligaciones.

I.7.-Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I1.8.-Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos
en el articulo num. 72, 101 Y 102 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

I1.9.-Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo

I GENFRerotesta de decir verdad en su escrito de fecha 27 de Julio del 2018, y se obliga a

DE OBRAS Y

continuar cumpliendo oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes

SERVICIOS PUBLIC&efialadas, durante el periodo de ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

DIRECCION DE
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CONTRATO No. FISMDF-ED-135PR-152PR-1567PR-AH/2018

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 134 de la CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; articulos nim. 1, 5, 16 y 62
primer parrafo y fraccion |, de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, las partes otorgan
lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacién de la obra
consistente en la obra: (135AH18PR)vMéjoramiento de modulo de bafios de 6.0 x 8.0 m. en
Secundaria “Zacarias Ochoa” ubicado en el Ejido Benito Juarez, Sindicatura Central,
Municipic de Ahome, Sinaloa, [152AH18PR)~€6nstrucci6n de techumbre metalica en el
Jardin de Ninos “Servando Veliz Arcadia” Bachoco Numero Dos, Sindicatura Central,
Municipio de Ahome, Sinaloa y (157AH18PR) I\r_lej‘c/)ramientb de modulo de banos en la
Escuela Primaria “Juan Escutia” Bachomobampo No. 2, Sindicatura Central, Municipio de
Ahome, Sinaloa; y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para
ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos senalados en la
declaracién 1.6 de este contrate que forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. \

El monto total c%sente contrato es por la cantidad de:
$ 463,002.82 {Son: Cuatrocientos sesenta y tres mil dos pesos 82/100 M.N)
impuesto al valor agregado.

_ (135AH18PR) Me{oramiento de médula de bafos de 6.0 x 8.0 m. en Secundaria *
Qchoa" ubicado en el Ejido Benito Juarez, Sindicatura Central, Municipio de Ahome,, Sin
$ 187,005.83 (Impbrte sin .\
_ (157AH18PR) Mejoramiento de médulo de barfios =n la Escuela Primaria “Juan Escutia”
Bachomobampo l\:?indicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa. '

$ 140,340.20 (Igorte sin |.V.A) 7

/

_ (152AH18PR) struccion de techumbre metalica en el Jardin de Nifos “Servando Veliz
Arcadia” Bachoco Numero Dos, Sindicatura Central, Municipio de Ahome, Sinaloa. / /
Love % Sow M $ 135,656.79 (Impdfie sin |.V.A)

‘EL CONTRATANTE"” podra dentro del programa de inversiones aprobado bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente contrato
.~:1 mediante convenios modificatorios en términos del articulo num. 84 de la LEY DE
Mﬁ OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL Y
[l ESTADO DE SINALOA

L
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\ZZFTERCERA: PLAZO DE EJECUCION. s
DIRECCION GENERAL -3;
DE OBRASY “El CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un
SE%\f;cE‘gi]guNB';;B?azo de 45 dias calendario, iniciando los trabajos el dia 28 de Julio de 2018 y a
a2

s siaycA@rminarios a mas tardar el dia 10 de Septiembre de 2018, de conformidad con el

programa de trabajo aprobado. i W/ 5
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CONTRATO No. FISMDF-ED-135PR-152PR-157PR-AH/2018

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo pravisto
en el programa de trabajos pactados en este contrato.

“EL CONTRATANTE” podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido
designados el servidor publico y el representante de “EL CONTRATISTA™ que fungiran
como residente y superintendente de la obra, respectivamente. Cuando la supervision se
realice por terceras personas, el residente de obra podré instalarla con posterioridad al
inicio de los trabajos.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS
DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“EL CONTRATANTE", cuandc sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos,
debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos,
licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se
ejecutaran las obras publicas, considerando la evaluacion de impacto ambiental previstas
por la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL
AMBIENTE.

Asi mismo, “EL CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se requieran
para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de "EL CONTRATANTE”,
observando, tanto “el contratante” como “el contratista”, las disposiciones queien materia
de asentamiento humano, desarrollo urbano y construccion rijan en el amhjto\federal,
estatal y municipal. El incumplimiento por parte de “EL CONTRATANTE” en\a \e‘ntrega
oportuna del (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabgj
CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada
conclusion de la obra, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion d
inmueble(s).

QUINTA: ANTICIPOS.
“EL CONTRATANTE” otorgara a “EL CONTRATISTA” par concepto de anticipo el 36%
(treinta y cinco por ciento) de la asignacion presupuestal aprobada al contrato, que
importa la cantidad de-

$ 162,050.99 (Son Ciento sesenta y dos mil cincuenta pesos 99/100 M.N.), mas el

2 “impuesto al valor agregado.

DIRECC lfJN GEI" ERAL

DE QERAS Y

SERVICIOS PUBLIC
DIRECCION DE

0BRAS PUBLIC

LHO%) del anticipo para utilizacién de mano de obra y el resto (25%) para la compra de
ateriales y suministro de equipos necesarios para la ejecucion de la obra.

ﬁél otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA vy
demas normas complementarias.
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CONTRATO No. FISMDF-ED-135PR-152PR-157PR-AH/2018

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto
en el programa de trabajos pactados en este contrato.

‘EL CONTRATANTE” podra iniciar la ejecuciéon de los trabajos cuando hayan sido
designados el servidor publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran
como residente y superintendente de la obra, respectivamente. Cuando la supervision se
realice por terceras personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al
inicio de los trabajos.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS
DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“EL CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos,
debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos,
licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se
ejecutaran las obras publicas, considerando la evaluacién de impacto ambiental previstas
por la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL
AMBIENTE.

Asi mismo, “EL CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se requieran
para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “EL CONTRATANTE",
observando, tanto “el contratante” como “el contratista”, las disposiciones quegen materia
de asentamiento humano, desarrollo urbano y construccion rijan en el am to\federal
estatal y municipal. El incumplimiento por parte de “EL CONTRATANTE” en al ntrega
oportuna del (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajgs
CONTRATISTA", prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada
conclusién de la obra, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion d
inmueble(s).

QUINTA: ANTICIPOS.
“EL CONTRATANTE" otorgara a “EL CONTRATISTA" por concepto de anticipo el 35%
(treinta y cinco por ciento) de la asignacion presupuestal aprobada al contrate, que
importa la cantidad de:

$ 162,050.99 [Son: Ciento sesenta y dos mil cincuenta pesos 99/100 M.N.), mas el~

r=~fimpuesto al valor agregado.
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10%) del anticipo para utilizacion de mano de obra y el resto (25%) para la compra de

SEET%%??]POLLBH; ateriales y suministro de equipos necesarios para la ejecucion de la obra.

QBRAS PUbUEPEI otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los

procedimientos establecidos al respecto por la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

demas normas complementarias. Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA vy \3
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Con el objeto de que “EL CONTRATANTE”compruebe la correcta aplicacion de los
anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y auditorias en
cualquier tiempo, para tal efecto, “EL CONTRATISTA"debera dar “EL
CONTRATANTE”, las facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la aplicacién
de los anticipos, con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en materia
prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes para la obra objeto de este
contrato.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la
garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la
garantia del anticipo dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de
celebracion del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los
trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera
proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final, es decir, la dltima que se presente para su pago
por parte de “EL CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distint
estipulados en esta misma clausula “EL CONTRATANTE”, podra exigi
inmediato a “EL CONTRATISTA” la devolucién de los anticipos con sus acce
o bien optar por la rescision administrativa del contrato, de conformidad con
al efecto se establece en la clausula décima novena del mismo, estos sin perj
de las sanciones establecidas en el CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE
SINALOA.

En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga
a reintegrar a “EL CONTRATANTE” el saldo por amortizar del anticipo en un

término no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que i
le sea notificada la resolucién mediante la que se da por rescindido este contrato,

para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicion debidamente comprobados a satisfaccién de “EL CONTRATANTE”,
conforme al programa de ejecucion de los trabajos pactado, a los datos basicos de

ity precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha ;‘3
=9 de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse ':S

g E’& » en los trabajos y “EL CONTRATISTA” se comprometa a entregarlos en el sitio de -3
nmechON Ucencrios trabajos. 3
DE OBRAS Y ~
servICios POBLICEN el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en o
DIRI:LinN DEel término sefialado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros, Q;:

narAs PUBLICAE onforme al procedimiento establecido en el CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION o
(ARTICULOS 17-A Y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago
de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas/"“-f

v
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y se computaran por dias naturales desde que se vencid el término hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATANTE".

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacion de montos o plazos, o
adicionales que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articulo
84 de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, ni para los importes resultantes del ajuste de
costos de este contfrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de
gue se trate.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos objeto del
presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos,
mediante la formulacion de estimaciones tomando en cuenta el articulo ndm. 79 de la
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SINALOA , las cuales estaran sujetas al avance de los trabajos con base
en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccién, que
abarcaran un periodo calendario, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a
la residencia de obra dentro de los 4 (cuatro) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones la que sera el dia ultimo de cada mes, acompanadas
de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la residencia de supée

revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que seran enviadas Rar
revision al Organo Interno de Control, el pago de anticipo y estimaciones ‘seran
realizados en caja general de las oficinas de la DIRECCION DE EGRESOS DE LA
TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME, planta baja de Palacio Municipal ubicad
Santos Degollado y Cuauhtémoc, S/N, Colonia Bienestar, Los Mochis, Aho
Sinaloa, dentro de un plazo no mayor de quince (15) dias habiles, contados a pa
de la fecha en que hayan sido autorizadas para que inicie su tramite de pago y estos
pagos deberan ser preferentemente mediante transferencias electréonicas
bancarias, siempre y cuando no exista una causa imputable a “EL CONTRATISTA”".

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numericas, las partes tendran 5 dias
abiles contados a partir del vencimiento del plazo senalado para la revision, para
conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no

4 _ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e

incorporarse en la siguiente estimacion, sin considerar ningun tipo de retribucion adicional
r estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas.

DIRECCION GENERAL
OF (Bkas % L CONTRATISTA” acepta que “EL CONTRATANTE”al realizar el pago de las

SERVICIOS PUB
DIRECCION

| . . : Li
imacicnes, le retenga, de conformidad con el convenio de colaboracion para el

0BRAS PURLIFREIENtO de la capacitacion que celebraron entre el H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, la

MARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUC@I@N y el INSTITUTO
DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C,, el 0.2% (dos
al millar) manifestando que conoce el contenido y alcance legal del convenio, m:yu
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ratifica en todas y cada una de sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar,
otorgando su consentimiento para que. “EL CONTRATANTE" proceda a realizar el
descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al INSTITUTO DE
CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten
para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso
en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o extemporanea,
no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacién plena de los trabajos,
ya que “EL CONTRATANTE” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o
mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL
CONTRATANTE” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y
susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos casos se levantara el
acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “EL CONTRATANTE” rescinda administrativamente este contrato por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcién parcial quedard a juicio de “EL
CONTRATANTE" la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a carg ée “EL !
CONTRATISTA" sean compensadas en la estimacion siguiente. % !

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL CONTRATA
omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (ocho) dias hab
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la ob
En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha
que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término 7
de 4 (cuatro) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas

por la residencia de la obra, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente
fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de
“EL CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando
al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos
v v se”  factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los dltimos que se tengan autorizados.
DIRECCION GENERAL

DEOBRASY  Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.
SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE
5 A4S PUBLICAS

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito,
acompanado de la documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de
celebrar convenio alguno.

Corn /) /L/}Uwfh-‘jf} /6
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprobados se realizara en un término no mayar de 20 (veinte) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes
que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos,
financiamiento, ni utilidad.

Si“EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden
por escrito de parte de “EL CONTRATANTE”, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas
de construccion estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la
declaracion 1.6 del presente contrato o conforme a las dOrdenes escritas de “EL
CONTRATANTE”, ésta podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion inmediata
con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este
caso, “EL CONTRATANTE?", si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o
parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacién
de los mismos, sin que esto sea mptivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula
tercera de este contrato para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de cogtos, “EL
CONTRATANTE", a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos fingncier
conforme al procedimiento establecido en el CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
(Articulos num. 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de
creditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas
computaran por dias naturales desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes,
conforme a lo senalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL CONTRATANTE”.

SEPTIMA: LUGAR DEL PAGO.

DIRECCION GENERAY a5 partes sefialan como lugar de pago de las estimaciones, en la TESORERIA

MUNICIPAL, oficinas ubicadas en Edificio de Palacio municipal, sito por las Calles
Santos Degollade y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar, de esta Ciudad de Los Mochis,

- /
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OCTAVA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA"” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de
acuerdo al programa de obra, no podra retirar ninguna maquinaria y/o equipo de
trabajo del sitio de |la obra. Para el retiro del equipo ya sea por sustituciéon o cualquier
otra causa, el nuevo equipo debera encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior
debera ser autorizado por escrito por la residencia de supervision de “EL
CONTRATANTE".

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se aobliga a
presentar ante “EL CONTRATANTE”, fianza que garantice la totalidad del monto
concedido, incluyendo el impuesto al valor agregado, otorgada por institucion de fianzas
debidamente autorizada a favor de “EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA
MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguientes a la fecha de la celebracion del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara
cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo previa
autorizacion por escrito de “EL CONTRATANTE”. Una vez amortizado la totalidad del
anticipo, “EL CONTRATANTE" en un plazo de tres dias habiles expedira constancia a
“EL CONTRATISTA”, de la extincidon de esta obligacion y proceda con la cancelacion de
la misma, haciéndolo también del conocimiento de la Tesoreria Municipal o directamente
a favor de los organismos a que se refiere la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas\que
le sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a "\EL
CONTRATANTE” las cantidades pendientes de amortizar, mas los interes
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la ley d
ingresos de la federaciéon en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Lo
cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se
computara por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATANTE”.

La pdliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).*Clue se otorga de conformidad con lo estipulado en la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, el c

Reglamento vigente y en las Reglas generales para la contratacion y ejecucion de Obras D
publicas y de Servicios relacionados con las mismas, para las Dependencias y Entidades L
de la Administracion publica Estatal y Municipal. ./~ ’“ﬁ
= tg'z_g;.a b ,-&eﬂse otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. _// '.g
e GENERAL -
REE ‘0:&1:? c).- Que garantiza la amortizacion lotal del anticipo otorgado por “EL CONTRATANTE” Q:
GEAVICIOS pUBLCO3 “EL CONTRATISTA” consistente =n la cantidad de: - //’ S
s

OVRECT oM O FEN, V) /.
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$ 162,050.99 (Son: Ciento sesenta y dos mil cincuenta pesos 99/100 M.N.), mas el ,
impuesto al valor agregado. ,/

d).*..Q{le la fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo. -

e).—f@ﬂé la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicién y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“EL CONTRATISTA” o “EL CONTRATANTE”, y hasta que se pronuncie resolucidn
definitiva por autoridad competente, de tal forma/que su vigencia no sz podra acotar en
razon del plazo de ejecucion del contrato. j

fl.- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174,

178, 278, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de

Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de Abril de 2013 y en vigor
_-apartir del dia 4 de Abril de 2015.

';f g).- En la péliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el Municipio de
\\  Ahome, la que podra reclamar la cobertura o afectar la aseguranza por conducto de la Tesorerfa
. Municipal.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de
obra publica, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (di
ciento) del importe de los trabajos contratados, sin incluir el impuesto al
agregado, otorgada por instituciéon de fianzas debidamente autorizada a fav
“EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma \due
sera presentada dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha
celebracién del presente contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato v
rebase un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo
conducente, a los términos sefialados en esta clausula en el concepto de que para el
primer ejercicio, la fianza debera garantizar el 10% (diez por ciento) del monto

autorizado para el propio ejercicio y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera 4
ajustarse al monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10% (diez por ciento) del
monto de la inversion autorizada para los trabajos en el gjercicio de que se trate.
El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA”
LS ante “EL CONTRATANTE”dentro de los 5 (cinco) dias habiles  siguientes, contados Q
"-"i?_ a partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la e
t"‘?'gj},,__ autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente. Mientras “EL £
%a‘f},;;wz,ffé"f QONTRATISTA” no entregue la pdliza en donde la compaiiia de fianzas convenga en -33
mREcuﬁN;S‘ERAaceptar los requisitos que mas adelante se sefnalan, el contrato no surtira efecto. S
ne \Dl}éi%z pUBLILOS _ Y ‘ i3 ;i:::(
SER \RECCION peSi transcurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la pdliza %
U?SRF\S syslickde flanza para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier <I;

responsabilidad derivada de la ejecucién de los trabajos relativos al contrato de obra
publica, el contrato se extinguirda de pleno derecho y en consecuencia;;k/
de

B s Sfyiice
i

3

BN,

(
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CONTRATANTE"y “EL CONTRATISTA” dejaran de tener relacién alguna por lo que se '
refiere al contrato y sus antecedentes. --//

La péliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones: -/

a}.—’({ue se otorga de conformidad con lo estipulado en la LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, el
Reglamento vigente y en las Reglas generales para la contratacion v ejecucién de Obras
publicas y de Servicios relacionados con las mismas, para las Dependencias y Entidades
de la Administracion publica Estatal v Municipal.

b).-Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato y sera a favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE /
AHOME". _/

c).r@é la flanza garantiza el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados
sin incluir el impuesto al valor agregado. /

—

d).-Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL CONTRATANTE”
otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA"” para el cumplimiento de sus
obligaciones.

e).-La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de ref Fencia/
f).«'E.'sia//fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durapt
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte

“EL_CONTRATISTA” o de “EL CONTRATANTE", hasta que se pronuncie resoluci
definitiva por autoridad competente, de tal forma gue su vigencia no se podra acotar
razWazo de ejecucion del contrato o fuentes de las obligaciones.

g).-La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito
de “EL CONTRATANTE”, sin cuyo requisito no procedera la cancelacién de la presente
fianza y en consecuencia continuara vigente. Para su cancelacién sera requisito contar
con el Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones o el finiquito, y en caso
d//emstlr saldos a cargo de “EL CONTRATISTA", la liquidacion correspondiente.

Dl'.ff’ j h).- La msW afianzadora-acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175, :
,Ho’% 178,279 282, '?Z 91 emas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de
— = Flanzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de Abril de 2013 y en vigor
" amusn’ partir del dia 4 de Abrllj%ﬂﬁ Lo anterior aun para el caso de que proceda el cobro

-Mw@g SN

ENERK
D‘“E;; g‘;RCAS ¢ de indemnizacién por mora,£on motivo del pago extemporaneo del importe de la poliza

seavicios pusLicde fianza requerida.
DIRECCIONDE  _/ ‘g

0sias PUBLICAY.-Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir .
de la fecha en que “EL CONTRATANTE” reciba de conformidad de parie ad%l:/

fi)
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Cc

ONTRATISTA” la obra totalmente concluida, para responder tanto de los defectos
de construccion, vicios ocultos y calidad de construccion, como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor DE
“EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME” derivadas
del contrato. En este (ltimo caso, la fianza continuara vigente hasta que” “EL
CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades. j

j).wdo aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los
trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL CONTRATANTE” debera
notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 dias naturales,
transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “EL
CONTRATANTE" procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un
plazo mayor, “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”“podran convenirlo por
escrito, debiendo continuar vigente esta poliza de fianza. :

L--”-/,
k).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacion de “EL
CONTRATANTE". _/

).- O‘n'éra lierar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por
escrito de “EL CONTRATANTE”, asi como contar con el acta administrativa de extincion
de derechos y obligaciones contractuales, o bien, el ﬁniquito_y)ea)caso de existir s\{dos
a cargo del contratista, la liquidacion correspondiente;

m).- En la péliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el Municigjo
de Ahome, la que podra reclamar la cobertura o afectar la aseguranza por conducto
la Tesoreria Municipal.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no
previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln no
ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia,
debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

S

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL CONTRATANTE”y
“EL CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la LEY DE OBRAS
sif. PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
_ =Y @SINALOA, que se refiere al aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no
e ejecutados, se aplicara la normatividad vigente en la materia, conforme a los factores

DIREEE'EERGE'S@ escalacion que se publican mediante oficios (indice variacion porcentual).

SERVICIOS PUBLICOS ) _ .
pirRecciON DEI ajuste de costos de hara en términos de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

0BRAS PUBLICRELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, articulos nam,
80,81,82 y 83. "
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Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio de este contrato: el costo
por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista
haya considerado en su propuesta.

ICUando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” &l
que lo promueva; si es a la baja, sera “EL CONTRATANTE" la que lo realice,

“EL CONTRATISTA"” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la
publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera
presentar por escrito a solicitud de ajuste de costos a “EL CONTRATANTE”, por o que
transcurrido dicho téermino sin que presente “EL CONTRATISTA” |a solicitud de ajuste
de costos, concluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“EL CONTRATANTE” dentro de los 30 (treinta dias) habiles siguientes a la fecha en que
se resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo. En caso de ajustes por
decremento, el descuento de hara directamente en la estimacion inmediata siguiente.

DECIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de “EL CONTRATANTE”, sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se proceders
en la forma que a continuacién se indica:

| -trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).-Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que  sea
aplicables a los trabajos de que se trate “EL CONTRATANTE” estara facultado para
ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion vy este se obliga a realizarlos conforme a
dichos precios.

b).-Si para estos trabajos no existieran conceptas y precios en el contrato, y “EL
CONTRATANTE”, considera factible determinar los nuevos precios con base en
los elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el contrato
procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y este
estaré obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacién y direccién de los trabajos, asi como la responsabilidad por
la ejecucion eficiente y correcta de |la obra vy los riesgos inherentes a la misma, sera a
cargo de “EL CONTRATISTA”".

""‘n?:["_‘.

DIRECCION GENFR;@aIicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “"EL CONTRATISTA”, preparara

DE 0BRAS ¥ ¥ sometera a la aprobacion por escrito de “EL CONTRATANTE?” los planos y programas P

SERVICIOS PUBLICER ejecucion respectivos. -
DIRECCION DE 1
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En este caso debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos
ante el representante de “EL CONTRATANTE?”, para formar los documentos de pago a
que se refiere la clausula sexta de este contrato. En todos estos casos, “EL
CONTRATANTE” dara por escrito en la bitacora de la obra a “EL CONTRATISTA” la
orden de trabajo correspondiente en tal evento, los conceptos, sus especificaciones vy
los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para todos
sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

ll.-Trabajos extraordinarics por administracion directa.

Si “EL CONTRATANTE” determinara no encomendar a “EL CONTRATISTA” los
trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el inciso |, podra
realizarlos en forma directa.

lll.-Trabajos extraordinarios a tercera persona.

Si “EL CONTRATANTE" no opta por ninguna de las scluciones sefialadas en los incisos
| y Il de esta clausula, podra a su juicio encomendar la ejecucion de los trabajos
extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Para la supervision y control de la obra “EL CONTRATANTE” designar n
representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por medio de bitacora\|as
instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucidn, en forma conveni
asi como las modificaciones que en su caso ordene “EL CONTRATANTE".

Es facultad de “EL CONTRATANTE” o de quien esta designe, realizar la inspeccion de

todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio
de estos o en lugares de adquisicion, depésitos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo
el tiempo que dure la ejecuciéon de los mismos, un representante, el que debera conocer
el proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a
que se refiere el contrato, asi como aceptar u objetar dentro del plazo establecido
anteriormente las estimaciones de trabajo que se formuleny en general para
actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA”, en todo lo referente al contrato.
aey  El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los
=G trabajos, debera ser aceptado por “EL CONTRATANTE”, que calificara si reune los

Fuo™
e o benerdied uisitos sefialados.
DI

DE OBRAS ¥
servicios PUBLICEN cualquier momento, a su juicio, “EL CONTRATANTE” podra solicitar el cambio de

DIRECCION DErepresentante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga a designar a otra persona que  ~

opRAS PUBLICAR Ina los requisitos sefalados. =
1 e /4
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DECIMA SEGUNDA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el
contrato son aproximadas y, por lo tanto sujetas a variaciones sin que por este motivo los
precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos establecidos
anteriormente.

DECIMA TERCERA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por.alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este
cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando el programa de
obra debidamente detallado (por concepto de obra) que propone. “EL CONTRATANTE”
resolvera en un plazo no mayor de 31 dias habiles sobre la justificacién y procedencia de
la prérroga, y en caso de que lo estime conveniente “EL CONTRATANTE” autorizara las
modificaciones correspondientes, para lo cual debera revisar los programas propuestos
en las bases del concurso para este contrato. Para este caso se procedera a elaborar
convenio modificatorio de plazo en términos del articulo nim. 84 en su Fraccion Il.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajos obj
este contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipula
el contrato o conforme a las 6rdenes de “EL CONTRATANTE” dadas por
este ordenara su reparacién o reposicidn inmediata con los trabajos adicicnale
resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga der
a retribucion adicional alguna por ello, si “ELL. CONTRATISTA” no atendiere a
requerimientos de “EL CONTRATANTE”, este podra encomendar a un tercero o h
directamente la reparacion o reposicion de que se frate, en los términos de
disposiciones legales aplicables con cargo a “EL CONTRATISTA” es este caso “EL
CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o
parcial de los trabajos contratados, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo

sefialado para su terminacién. /

Si “EL CONTRATISTA” realiza ftrabajos por mayor valor del indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
e excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.
i :‘“‘nﬂ
L__"_-::-__‘-. 1 .
@{”‘\ﬁ i “EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de
: =;3; acuerdo con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases del concurso.
;.:!OT;E }
=h

;«ﬁgwﬁf’f “EL CONTRATISTA", debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las

\RECCION enernautoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso
i pe 0eRAS Y de la via plblica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas EL
SERVICIOS PUBLCBONTRATANTE” para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a obtener las

D\RECC\QE&Estrucciones correspondientes.
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“EL CONTRATISTA” sera responsable de los danos y perjuicios que cause a “EL
CONTRATANTE” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos, por
no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas
por escrito por “EL CONTRATANTE” o por violacién a las leyes y reglamentos
aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega,
en los terminos de la clausula vigésima sexta seran a cargo de “EL CONTRATISTA™.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a
la fecha de recepcion de los mismos por “EL CONTRATANTE"”, este ordenara su
reparacion o reposicion inmediata, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucion por ello.

Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL CONTRATANTE”,
este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de
gue se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a “EL
CONTRATISTA” o a la fianza otorgada en el acto de recepcion de la obra.

DECIMA QUINTA: CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos
por “EL. CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcion ¢le los

SINALOA). La transferencia de los derechos de cobro sobre las estimaciones e
sujeta a la condicion de que se mantengan las garantias otorgadas por *
CONTRATISTA” y previa aprobacién expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE".

DECIMA SEXTA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATANTE” tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos
se encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA".

Cuando la suspension sea temporal, “EL CONTRATANTE” informara a “EL
CONTRATISTA”, sobre la duracion aproximada y concedera la ampliacién del plazo que
se justifique en los términos de la clausula tercera. Cuando la suspension sea parcial “EL
CONTRATANTE” podra reducir el monto del contrato. Cuando la suspension sea total o
definitiva, se dara por terminado el contrato.

W

7

{ (.2»«1:;’9 o

- ‘@/Cuando “EL CONTRATANTE” ordene la suspension por causa no imputable a “EL
DIRECCION Cf*‘fPCbNTRATISTA“ pagara a este, los precios unitarios fijados en este contrato,
SER&E‘?}E Puguaﬁ,ltcandolos a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la
DIRECCION DBUSPension, 5|empre y cuando los tramos estén totalmente terminados. Por los trabajos
OBRAS plgLICRfecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan
considerarse en los precios unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el -

importe de ellos en la forma establecida en |a clausula décima. / /
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I}
DECIMA SEPTIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” estd ejecutando los trabajos objeto
de este contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra
propuestos por  “EL CONTRATISTA” y aprobados por “EL CONTRATANTE”,
esta compara mensualmente si el importe de |los trabajos ejecutados coincide con el de
los que debieron realizarse, en los términos de dicho programa; en la
inteligencia de que, al efectuar la comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran
por no realizados.

Si como censecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe
de los trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debid realizarse, “EL
CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL CONTRATANTE”, una pena convencional por
cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la terminaciéon de los
trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe maximo contratado y
de acuerdo al articulo nim. 67 de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, en ninglin caso
estas penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento y procedera en los siguientes casos:

I. Por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a YVEL
CONTRATISTA”, determinadas unicamente en funcién del importe de los trabajos, np
ejecutados en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusién total de
obras; vy

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa d
ejecucion general de los trabajos.

En caso de atraso en la ejecucidon de los trabajos durante la vigencia del programa de
gjecucién por causas imputables a “EL CONTRATISTA", “EL CONTRATANTE"
invariablemente aplicara las penas convencionales previstas en el articulo nim. 67 de
la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE SINALOA, sin prejuicio de que los plazos establecidos en el programa
puedan ser convenidos por las partes en los términos previstos en dicha ley.

N

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econémicas en la obligacién de pago
siguiente a cargo de “EL CONTRATANTE” a la fecha que se determine el atraso, dichas

retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes &
rout ) estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, siempre <
_%}T@a—?que no afecte el desarrolio programado de obras concurrentes. ~
T S n: ;Im "“66"‘ ’3
N =atall G Rpl 3 % A =
théE-%‘;;fs”f 8 de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion —=
<zryicios pusLI@arrespondiente al dltimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su imparte c{
DIRECCION Cse aplicara en beneficio de “EL CONTRATANTE” a titulo de pena convencional por —2
0BRAS PUBLICES simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”, 0 S
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Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas
no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” vya que, en tal evento, “EL CONTRATANTE” autorizara las
modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual “EL CONTRATISTA” presentara
por escrito los motivos y el programa detallado correspondiente. Las cantidades que
resulten de la aplicacién de las penas convencionales gque se impongan a “EL
CONTRATISTA", se haran efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes o
con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo precisamente el orden indicado.

En caso de que “EL CONTRATANTE”, con base en lo establecido en la clausula
siguiente, opte por la rescision del contrato, la sancion que por tal concepto se aplicara a
“EL CONTRATISTA” sera aquella a que se refiere la misma clausula, y se destinara a
liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan retenido a “EL
CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello la fianza otorgadas conforme a
la clausula octava.

DECIMA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y aceptan que cuando “EL CONTRATANTE” determine rescindirlo, \Icha
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando\para
ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula Siguiente.
causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “EL CONTRATANTE”, son
que a continuacién se sefalan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en esta
optimo, en cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el prime
parrafo de la clausula octava de este contrato.

2.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez
entregados los anticipos correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna j
parte de ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL CONTRATANTE”.

4.- Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificade no

acata las érdenes dadas por escrito por “EL CONTRATANTE?” o por quien esta designe. Q
sws=3  5.- Si no da cumplimiento al prograrna vigente de ejecucién de los trabajos por falta de ¢
\ j materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL ™%y

,\,"::.‘-g;-:"h CONTRATANTE”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos  _"*

6 :_T‘_JO en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato. =
@T’”Pj:; o =
DIRECCION GEMERS _ Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de. ;‘
O |

L RAS .
SER\?iEu?JESRPUBUC@?raCter laboral. " /./
DIRECCION DE — ,,/;/ ,
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7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términos de la ley
de concursos mercantiles.

8- Subcontrate partes de los trabajos objeto de éste contrato sin contar con la
autorizaciéon por escrito de “EL CONTRATANTE”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en
la clausula décima quinta de este contrato,

10.- Si “EL CONTRATISTA" no da a “EL CONTRATANTE” o a quien esta designe, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los
materiales y trabajo

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya
sido establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

12.-Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con este
contrato, y

13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de
las estipulaciones contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes o
reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualqifera
de las obligaciones consignadas en este contrato, “EL CONTRATANTE” podra optar
entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bi
declarar administrativamente la rescision del contrato, conforme al procedimiento que
senala en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

Si “EL CONTRATANTE” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de /
las causas de rescision que se consignan en la clausula anterior, lo comunicara a “EL
CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo de 15 (quince) dias
et habiles, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
»aﬁf: obligaciones.

W4
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Cuando “EL CONTRATANTE” sea la que determine rescindir administrativamente
— TG%(— este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
! eclaracion judicial, bastando para ello que se comunique por escrito a “EL

D‘“Ecr‘g?RGENER ONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos

SERVICI05 PUBLICQSIE motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos
DIRECCION DEcon las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para
ORRAS PUBLICAJue “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias habiles siguientes

a la fecha en que reciba Ia notificacién por escrito del inicio del procedimiento d -
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que Stlr[lﬁ'//)
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pertinentes, en cuyo caso “EL CONTRATANTE" resolvera lo procedente dentro de
los de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el
escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL
CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante la
autoridad judicial federal y obtenga la declaracion correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA”
para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por éste,
“EL CONTRATANTE” estima que las mismas no san satisfactorias, emitira por escrito
la resolucién que proceda, conforme a lo establecido en el articulo nam. 85 que para el
procedimiento de rescision se establece en su fraccion Il. de la LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA, la que comunicara a “EL CONTRATISTA" dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguiente a la fecha en que emita dicha resolucién. Misma que debera ser
fundada, motivada.

Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el
cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segun
proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

“EL CONTRATANTE” comunicara la rescision del contrato a "EL CONTRATISTAY vy
dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo hara\del
conocimiento de la Contraloria. No obstante lo anterior dentro del finiquito, *
CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA”, conciliar los saldos derivad
de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

VIGESIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” podra suspender temporalmente, en todo o en parte y en
cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique
su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra
ser indefinida. (Articulo nim. 85, fraccion I. de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA).

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “EL CONTRATANTE”
la notificara por escrito a “EL CONTRATISTA”, sefialando las causas que la motivan, la

"‘r;.-'_‘ﬂfecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos, asi como las acciones
{ que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccién.

a fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
spensmn sin modificar el plazo de ejecucién convenido, formalizandola mediante acta
Dmpcqow GEtzﬁFﬁ‘lhnstanCIada de suspension, en términos de LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
DE OBRA: ELBMC!DS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.
SER\HUOS:‘ ndo la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
DIRECE gﬁ@ppnsabllldad para “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”, debiendo
Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca €l plazo de suspension y Eas~'
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fechas de inicic y terminacion de los trabajos, sin medificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos
resulten danados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan
reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos
establecidos en la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, siempre que no se celebré el convenio para
corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA”.

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales 'y eguipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea
responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. En el caso de que no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, “EL CONTRATANTE”
podra dar por terminado anticipadamente este contrato. (Articulo niim. 85, fraccion
Il. de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA).

“EL CONTRATANTE” comunicara la suspension del contrato a “EL CONTRATISTA” y
dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacién, lo hara del
conocimiento de la Contraloria.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una ve
haya desaparecido la causa que motivd dicha suspension.

VIGESIMA PRIMERA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” podra dar por terminado anticipadamente este contrato po
razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causa
justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segin corresponda, de
acuerdo con lo dispuesto en LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA y demas normas
complementarias, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como
los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente

‘,r'

S
g

P

comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. S&

En todos los casos de terminaciéon anticipada de este contrato, se deberan realizar la

Una vez notificada por oficio la terminaciéon anticipada de este contrato a “EL

[adaMEDy
)% ; -CONTRATISTA” por “EL CONTRATANTE?”, ésta procedera a tomar inmediata posesion

)‘“,'

DIR E(CICM GEMER

DE ORRAS Y

e los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta

sERyiCios pPusLIcCEcunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos. “EL CONTRATISTA”
DIRECCION Dfestara obligado a devolver a “EL CONTRATANTE”, en un término de 10 (diez) dias
0BRAS PUBLICMaturales, contados a partir de la fecha de la notificacién por escrito del oficio del inicio

del procedimiento de terminacién anticipada del contrato, toda la documentacion que ésta
le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.
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Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito
de conformidad con lo establecido en LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA y demas normas
complementarias.

“EL CONTRATANTE” comunicara la terminacion del contrato a “EL CONTRATISTA" y
dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo hara del
conocimiento de la Contraloria.

VIGESIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON
8US TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA"” como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de
los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL
CONTRATANTE?", en relacién con los trabajos objeto del presente contrato.

Secretaria de Hacienda y Crédito Publica por concepto de impuestos, pago por cuotas
gue tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a su orde

ningin caso se entendera como patrén sustituto o solidario, manifestando el “EL
patron de todas y cada una de las personas gue intervengan en el desarrollo y ejecucién

“EL CONTRATISTA"”, se compromete a cubrir el pago de nominas, pago ante la
obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS”, realizar{} gas
contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas de la relacion lab
beneficio, relevando de cualquier obligacion cbrero - patronal que pudiera surgir con
manejo del presente contrato, a “EL MUNICIPIO DE AHOME”, quien por lo que e
CONTRATISTA”, aceptar y reconocer que cuenta con los elementos propios a gue se
refiere los Articulos 13 y 14 de [a Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el Unico
de los servicios previstos en el presente contrato de OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

w,

VIGESIMA TERCERA: DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL CONTRATANTE®", una pena convencional
por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del anexo de seguridad
e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo ésta pena del 5 al millar
diario, sobre el importe maximo contratado.

mREcciON (E!\FRPLVIGESIMA CUARTA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.
DE OBRAS Y

SEE‘;]';;%aEUNBE;DTDara el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear

OBRAS PUBUCMpersonal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos.
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VIGESIMA QUINTA: SUMINISTROS.

. En los <casos que proceda en razon del tipo de obra “EL
CONTRATANTE" proporcionara a “EL CONTRATISTA”:

a).-Los materiales necesarios para su instalacion permanente en la cbra, excepto
aguellos que debe suministrar “EL. CONTRATISTA” en los términos del presente
contrato: dichos materiales seran enfregados en los almacenes de “EL
CONTRATANTE”0 en los que esta designe.

Il. a suvez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a).-A recibir en calidad de depdsito los materiales que esté obligado a proporcionarle “EL
CONTRATANTE"para la ejecucion de la obra y transportarios bajo su riesgo desde los
almacenes y/o bodegas de “EL CONTRATANTE”o los que esta designe, hasta los
lugares de instalacion. La descarga, flete para transportar los materiales, arrastre
y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo
igualmente responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos.

b).-Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida
de almacen.

c).-Establecer, conservar y mangjar los almacenes necesarios para la custodia y con
de los materiales suministrados por “EL CONTRATANTE”, obligandose tambiéen
atender las indicaciones gue esta considere pertinente formular, derivados de s
facultad de verificar o mandar verificar con quien considere conveniente en cualquie
tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

d).-Devolver bajo su riesgo a “EL CONTRATANTE”, una vez terminada la obra, los
materiales sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en
comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas
de “EL CONTRATANTE”0 de quien esta designe.

e).- pagar a “EL CONTRATANTE”el importe de los materiales faltantes a los precios que
rijan en el mercado en el momento de la recepcion de la obra o entregar en especie
anexando la documentacion justificada de control de calidad del proveedor,

Se establece entre las partes que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo de los
materiales que sean suministrados por “EL CONTRATANTE”e igualmente del destino
que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal a que se

| D\RE"UBN GFNFRN refiere el CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA.

£EQ OBRAS Y

D
SERYICIOS P ‘5L[§C°’VIGESIMA SEXTA: LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

DIRECCION

OBRAS pOBLICAS |. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincién de incendios en los bosqgues 2
comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con <7

el personal y elementos que disponga para este fin, iguaimente, “EL CONTRA /A—"’
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se obliga a dar aviso al representante de “EL CONTRATANTE”, de la existencia de
incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud, asi mismo para los casos de
inundaciones o afectaciones por ciclones.

Il. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacién de comunicar a la secretaria de
salud, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este
contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También
enterar a dicha secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos
ecoldgicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEPTIMA: INTERVENCION

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran
en este contrato las intervenciones que les SENALAN LAS LEYES
ORGANICAS DE LA _ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, FEDERAL Y
MUNICIPAL, DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS Y LA DE PRESUPUESTO,
CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL, SUS
REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que
correspondan a las dependencias competentes conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA OCTAVA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a "E
CONTRATANTE?”, a través de la bitdcora o por escrito, la terminacion de los trabajos
objeto del presente contrato que le fusron encomendados, anexando los documentos qu
lo soporten e incluird una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra, y “EL CONTRATANTE” en un término de 30
(treinta) dias habiles siguientes, verificara que los mismos estén debidamente concluidos.
Si durante la verificacion de los trabajos, “EL CONTRATANTE” encuentra deficiencias ,
en la terminacion de los mismos, deberé solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, ~
a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente
contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos se podra
prorrogar por el periodo que acuerden “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”
para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicic de que “EL
CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este contrato.

mg;_jj Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “EL CONTRATANTE” en un término
~ A%; de 7 (sie_te) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el
GIREE”C*[EEEvE;:’ERAIeuantam|ent0 del acta correspondiente en términos de LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
DE DBRAS Y ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA,
SERVICIOS PUsLIco§uedando los trabajos bajo su responsabilidad.

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS“EL CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que
a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que también se /.'-

sefialan a continuacion: / =
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a).- Cuando “EL CONTRATANTE” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se
ajuste a lo pactado, se cubrirda a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con los
trabajos objeto del presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL
CONTRATANTE” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y
susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepciéon. En estos casos se levantara el
acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos

c).- Cuando “EL CONTRATANTE” dé por terminado anticipadamente el contrato, pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “EL CONTRATANTE” rescinda administrativamente este contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, |a recepcién parcial quedara a juicio de “EL
CONTRATANTE", la que liguidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso
estara a lo dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA NOVENA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por
“EL CONTRATANTE” y “EL. CONTRATISTA” en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL CONTRATANTE?” la terminacién
de la obra y esta, dentro de los quince dias habiles siguientes, verificara tal circunstancia,
salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la obra,
dentro de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su
terminacion. Al concluir dicho plazo, sin que la dependencia o entidad correspondiente
haya recibido o rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos. Se
deberan constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. “EL
CONTRATANTE” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su

representante legal o su superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que

seopRasY  se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obhgac:on de acudir al
SERVICIOS PUBLICOS [lamado que se le haga mediante el oficio respectivo. 2 i
DIRECCION DE 0 el
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De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA"
no acuda con “EL CONTRATANTE” para su elaboracion dentro del término senalado,
“EL CONTRATANTE” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su
resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al
término sefalado, para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL
CONTRATANTE” debera liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias naturales
siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATANTE”, el importe de
los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes estos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas
los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), como si se tratara del supuesto
de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde
la fecha de pago hasta la fecha en gque se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de "EL CONTRATANTE”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL CONTRATANTE” podra hacer efectivas
garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el agta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por *
CONTRATANTE"” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse
como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agregar
unicamente una manifestacion de “EL CONTRATANTE” y "EL CONTRATISTA” de que
no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y
obligaciones gue genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser
factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATANTE” y “EL
CONTRATISTA” en este contrato

TRIGESIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas
que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientes y
requisitos que  establecen la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

%4 S RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SU
ﬂEGLAMENTO LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
vy ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.
SERVICIOS ?ﬂﬁLl(OS ¥
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TRIGESIMA PRIMERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS..

“EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico
y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente
procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL CONTRATANTE”, mediante un escrito en el
cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el
residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexara la
documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b).- ).- El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro
de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la
solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una soluciéon que
dé término al problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control, en su caracter de Contralor General del
“CONTRATANTE”, al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA” y al residen
de obra, para hacerla de su conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguiente
a aquel en el que se haya emitido ésta.

d).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y
el residente de obra, la solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que
haran constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA SEGUNDA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes
mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse
considerando como sociedad mexicana por cuanto a todo lo gque a este contrato se
refiere, y se obliga a no invocar la proteccion de ningln gobierno extranjero, bajo pena
de perder en beneficio de la nacion mexicana, los derechos derivados de este contrato.

TRIGESIMA TERCERA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el misma, las partes se someten a la jurisdiccion

é,_.de los TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, DEL
T SZE-MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, por lo tanto, “EL CONTRATISTA”

DiREUIGN GE“‘E‘T‘%ﬁlnum:la a los tribunales competentes que pudiera corresponderle por razén de su

DE DEBRAS Y
SERVICIOS PUBLY
DIRECCION D

" 'y E i ﬂ é/
OBRAS PUBLICAS / ,94_3» 9 de 30
; /
i
|
|

damicilio presente o futuro.

|

VN

ﬁ_- Mu,_ #,ukigu a

Vi

(_



CONTRATO No. FISMDF-ED-135PR-152PR-157PR-AH/2018

Leido que fue por las partes que en &l intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas utiles en la
ciudad de LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, el 27 de Julio de 2018. .~

Por “EL CONTRATANTE”

C TS e et

WS o A
CrManuel Urquijo Beltran

Presidente Municipal

Por el “Contratista”

L_\.}w (AM% -’“\‘\cr 2T Q

C. Luis Alberto Montenegro Leyva.
Administrador Gnico
Edificaciongsy Obras Jube, S.A. de C.V.

DIRECCION GEHERAL
DE ORRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE

__DERAS PUBLICAS
C. Lic. Carlos IV Nemesio Bloch Artola
Director General Desarrollo Social y Humano
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