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Datos del Contrato:

Tipo de Contrato:
No. De Contrato:
Modalidad de Adjudicacién:
No. De Licitacion:

Fecha de adjudicacion:
Procedencia del recurso y/o
pragrama (Oficio de
aprobacién del recurso)

Precios Unitarios y Tiempo Determinado

FISMDF-ED-169PR-170PR-AH/2018

Adjudicacién Directa

27/07/2018 [ Fecha de Contrato:|  27/07/2018

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (Ejercicio 2018), aprobado mediante oficios No. FISMDF-0327/2018 y No. FISMDF-02328/2018 con fecha 19
de Abril de 2018.

Datos del Contratista

Nombre o0 Razén Social:

Domicilio Fiscal:

C. Sergio Verdugo Nakashima.

Benjamin Johnston No. 980 Pte., Fracc. Jordan, C. P. 81220, Los Mochis, Sinaloa.

R.F.C. VENS590927-1H2 | No. Reg. de Padrén D.G.O.P.:[ RPC-AHO-009
Representante Legal:|C. Sergio Verdugo Nakashima.
Teléfonos: Tel: (668) 812 18 30 Cel: (668) 825 83 99
Obra Contratada:
Inversién AMEER
35% | 30%
(169AH18PR) Mejoramiento de aula en la Escuela Primaria "Alberto Gutierrez" Subtotal:| $323,168.87
Topolobampo, Sindicatura Topolobampeo, Municipio de Ahome, Sinaloa. VA $51705.42 $ 131.202 50
Total:| $374,864.29
(170AH18PR) Mejoramiento de comedor en la Escuela Primaria "Alberio Subtotal:| $324,365.86
Gutierrez" Topolobampo, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa. VA $51.89854 $ 131 692 54
Total:| $376,264.40 |-
Subtotal: $0.00
LV.A $0.00 $0.00
Total: $0.00
Subtotal: $0.00
LV.A: $0.00 $0.00
Total: $0.00
Totales: $751,128.69| $§ 262,895.04
Plazo de
ejecucion (Dias
Fecha de Inicio de los Fecha de terminacion de los calendario) de
Trabajos: 28/07/2018 Trabajos: 10/09/2018 I al 45
programa de
Obra:
Contratista
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CONTRATO No. FISMDF-ED-168PR-~-170PR-AH/2018

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, que celebran por una parte; el MUNICIPIO DE AHOME, representado
por los CC. MANUEL URQUIJO BELTRAN, JUAN ANTONIO GARIBALDI
HERNANDEZ, JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS Y RICARDO MALDONADO
ISLAS, en su caracter de PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO, DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS respectivamente del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME,
ESTADO DE SINALOA, a quienes en lo sucesivo se les denominara “EL
CONTRATANTE?”, y por otra parte el C. SERGIO VERDUGO NAKASHIMA, mismo a
quién en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA”; manifestando ambas partes
que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:

.- “EL CONTRATANTE” declara que:

l.1.- Es una Entidad Pdblica investida de personalidad juridica, patrimonio propioc y
autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los
asuntos propios de su comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar todo
tipo de contratos con personas fisicas o morales con fundamento en lo dispuesto por el
Articulo 115, Fracciones | y Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, 3, 110, 111 de la Constitucién Politica del Estado Libre y soberano de
Sinaloa; los Estados adoptaran, para su 'régimen interior, la forma de gobierno
republicana, representativo, popular, teniendo como base de su divisidn territegal y de su
organizacion politica y administrativa el Municipio libre.

e f respectivamente, quienes se encuentran facultados para ello en términos deNg
vt establecido en los Articulos 3, 13, 15, 16, 37, 38, 50, 52 y demas relativos de la Ley de
=%@J‘gl'—:’.-a,{';‘uoblernt:s Municipal del Estado de Sinaloa, quienes acreditan debidamente su
DIRECCION & wgﬁrsonahdad el primero de ellos mediante decreto numero 60, de fecha 25 de enero del
pEOeRAS Y afio 2018, emitido por el H. congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa,
SERDY'f:gag“jﬁbél:épresentado por la Sexagésima Segunda Legislatura , asi como con el acta nimero 41

OBRAS pUaLIcAelativo a la sesion extraordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 26 de enero del afio 2018,

mediante los cuales se declara y toma posesién como Presidente Municipal Sustituto d
Municipio de Ahome, al C. MANUEL URQUIJO BELTRAN, por el perio comprendido

Y caracter de Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Ahome, Sinhi3s ﬁ

|
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CONTRATO No. FISMDF-ED-169PR-170PR-AH/2018

del 26 de enero del afio 2018 al 31 de octubre del afio 2018, y el segundo mediante acta
de cabildo nimero 01, de fecha 01 de enero del afio 2017, en la cual se reunieron los
C.C. Presidente Municipal de Ahome, Sindica procuradora y regidores del H.
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, a efecto de celebrar sesidn extraordinaria de cabildo
relativa al ejercicio constitucional de dicho ayuntamiento y con fundamento en el Articulo
38 fraccion | de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 18 fraccion V del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome, se propone y aprueba como Secretario
del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, al C. JUAN ANTONIO GARIBALDI HERNANDEZ,
por lo que estos se encuentran plenamente facultados para celebrar el presente
instrumento legal, en representacion del gobierno municipal, las cuales no les han sido

revocadas, limitadas o maodificadas a la fecha en forma alguna.

1.3.- De acuerdo con los Articulos 1, 2, 3, 4, 38 fraccion |, 50, 52 de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloa, 17, 18, 24, 75, 76, 77, 80, 81 y demas relativos y
aplicables del Reglamento Interior de la Administracion Publica Municipal de Ahome,
Sinaloa, este instrumento legal es también suscrito por los CC. JUAN ANTONIO
GARIBALDI HERNANDEZ, en su caracter de SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE AHOME, JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS en su caréacter de
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y RICARDO
MALDONADQ ISLAS en su caracter de DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, quienes
acreditan debidamente su personalidad con el nombramiento respectivo y con la
correspondiente ACTA DE CABILDO NUMERO 01, de la Sesion Extraordinaria
celebrada con fecha 01 de Enero del afio 2017, por lo que se encuentran plenamente
facultado para celebrar el presente instrumento legal, las cuales no les han sido
revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna, siendo importante
manifestar que en virtud de la reforma al Reglamento Interior de la Administracién
Pablica Municipal de Ahome, Sinaloa segin decreto municipal nimero 22 publggado en
el Periodico Oficial el Estado de Sinaloa el dia 08 de enero de 2018 y que entrd &, vigor
al dia siguiente de su publicacion, el cual tuvo a bien maodificar las denominacio
Director General de Obras Publicas y del Director de Construccion, las cuales pa
a denominarse Diréctor General de Qbras y Servicios Publicos y Director de O
ublicas, conservando las facultades propias de sus encargos que tenian asign

e Antes de dicha reforma, por lo que en términos de lo dispueste en el transitorio segundo
wit=7f del decreto municipal 17 publicado en el mismo 6rgano de difusion estatal que regula la
! B “ﬂdlstnbucmn organica de la administracion publica de esta entidad municipal, debe

*a?i'v w-ﬁ-ﬁtenderse que aun ante el cambio de denominacion organica se trata de la misma
DfRECCIOf\-‘Gu"&ependencla de conformidad a ‘las atribuciones inherentes a la materia de su
SER\ﬁEigE};ﬁ%é?ggpetenma antes y después de la reforma vigente a partir del 09 de enero de 2018,

\RECCION per lo que es valido colegir que altenor de lo dispuesto por el ordinal 38 del Reglamento

OBRAS PUBLI§&SAsignacion de Obra Publica del Municipic de Ahome, la modificaciones del n(zg}l_are
.1

5\ . e

Pagina 2 de 30



\{'J

%mﬁ‘: e “"’%“‘sp
DIRECCION GENERAL
DE0BRASY |L.2.-Tiene establecido su domiciio en Benjamin Johnston No. 980 Pte.,

SERViCI0S PUBL 1Cq5

bif

1.‘.'."10“ DE

S PUBLICAS o / i

CONTRATO No. FISMDF-ED-169PR-170PR-AH/2018

de las precitadas entidades encuadra en forma arménica con la designacion
reglamentaria para que el Director General de Obras y Servicios Publicos y el Director
de Obras Publica, suscriban los actos juridicos relacionados con esta materia, en los
mismos términos y condiciones que lo realizaban con la anterior denominacion de
Director General de Obras Publicas y Director de Construccion.

l.4.-Sefala como domicilio el ubicado en el EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, sito por
las Calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, Sin Nimero, Colonia Bienestar, en Los
Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio debera ser
notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacién, en caso contrario todas las
naotificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio sefialado. Asimismo,
que ha obtenido del Servicio de Administracion Tributaria, Organo Desconcentrado de la

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes
MAH1701013C0.

.5.-De acuerdo con el Articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa,
son facultades y cbhgamones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia
y obras publicas; el promover programas a favor del Municipio.

I.6.-Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos
corresponden a- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (EJERCICIO 2018), aprobado mediante oficios No. FISMDF-0327/2018 y
No. FISMDF-0328/2018 con fecha 19 de Abril de 2018.

I.7.- El presente contrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo la obra
a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion L.§ de
acuerdo con la asignacion directa en términos del articulo N°. 62, fraccion |, de la\L)
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE
ESTADO DE SINALOA vy su asignacién fue sometida a consulta del Comité de Obra
la sesion de caracter ordinaria celebrada con fecha 27 de Julio de 2018.

Il.- “EL CONTRATISTA” declara que:

1.-Acredita la Existencia legal como persona Fisica con el testimonio del acta de
Nacimiento No. 00081, de fecha 01 de Marzo del afio 1960, contenida en el libro No. 01
del afio 1960, con Oficialia No. 004, de la localidad San Bias, El Fuerte, Sinaloa,
certificada por el Oficial C. Francisco Lugo Guerrero del Registro Civil del Estado de
Sinaloa, San Bias, El Fuerte, Smalca

raccionamiento Jordan, Cédigo Posta,‘81 220, Los Mochis, Sinaloa, loque ac ,edita
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CONTRATO No. FISMDF-ED-169PR-170PR-AH/2018

con su Registro Federal de Contribuyentes No. VENS59%0827-1H2, mismo que sefiala
para todos los fines y efectos legales de éste contrato.

I1.3.-Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucion de las obras, objeto de este
contrato y que dispone de organizacion y elementos necesarios para ello.

Il.4.-Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro

en el padrén de contratistas del Gobierno federal, asi como en el padrén de contratistas
del Municipio de Ahome.

I1.5.-Conoce el contenido y los requisitos que establecen la LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA | Las
reglas generales para la contratacién y ejecucion de las obras publicas y de servicios
relacionados con las mismas, para las dependencias de.la Administracion pdblica estatal
y municipal, asi como las normas de construccién vigentes para éste tipo de obras y el
contenido de los ANEXOS nimeros 1, 2 y 3, que contienen: 1).-Los documentos que
forman parte de las propuestas técnicas y econémicas, 2).- Programa de ejecucioén
general de los trabajos, firmado por el Residente de obra y el Superintendente de
construccion; y 3).- Especificaciones generales y particulares de construccion, y

que debidamente firmados por “EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” integran
el presente contrato.

Asi mismo, los planos can las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora
que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL
CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”. Ademas acepta y reconace que el presente
contrato, sus anexas y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que vinculan a las
partes en sus derechos y obligaciones.

11.6.-Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara Ia obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecuclon

IIJ.-Bajo'protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestq
en el articulo nim. 72, 101 Y 102 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SB
RELACIONADQS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

nyevistas

. _-" continuar curnpliendo oportunamente con todas y cada una de las obltgamones antes
4 sefaladas, durante el periodo de ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

I N%% virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 134 de la CONSTITUCION
0E OBf‘ﬁ;—S ¥ LITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; articulos nim. 1, 5, 16 y 62
SERVICIOS PUsLppgimer parrafo y fraccion |, de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
DIRECCION DE n
UoniS PUBLICAS
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CONTRATO No. FISMDF-ED-169PR-170FR-AH/2018

RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, las partes otorgan
lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de la obra
consistente en la obra: (169AH18PR) Mejoramiento de aula en la Escuela Primaria
“Alberto Gutiérrez" Topolobampo, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome,
Sinaloa y (1770AH18PR) Mejoramiento de comedor en la Escuela Primaria "Alberto
Gutiérrez" Topolobampo, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa;
y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido
por los diversos ordenamientos, normas y anexos senalados en la declaracion 1.5 de
este contrato que forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato es por la cantidad de:
$ 647,524.73 (Son: Seiscientos cuarenta y siete mil quinientos veinticuatro pesos
73100 M.N.) més el impuesto al valor agregado.

_ (170AH18PR) Mejoramiento de comedar en la Escuela Primaria "Alberto Gutiérrez"
Topolobampo, Sindicatura Topolobampo, Municipic de Ahome, Sinaloa.
$ 324,365.86 orte gin LV.A)

_ (169AH18PR) M'ejoramiento de aula en la Escuela Primaria "Alberto G
Topolobampo, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.
$ 323,158.87 (lkapofte si

“EL CONTRATANTE” pcdra deniro del programa de inversiones aprobado ba

responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente co

mediante convenios modificatorios en términos del articulo nim. 84 de la LEY D

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
== ESTADO DE SINALOA.

i

= oz

[ W o
o it o
LT RNl *,‘:ﬁ” i
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Boias, . ot [TRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en u
D'*‘Eﬁg‘gﬁ,&g"’;"‘ azo(de 45 dias calendario, iniciando los trabajos el dia 28 de Julig-tde 2018-y"a
seivici05 PUBLICBIMING a’mas tardar el dia 10 de Septiembre de 2018,M:idad con el
DI%ECCi0) DEprograma de trabajo aprobado. " B
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CONTRATO No. FISMDF-ED-169PR-170PR-AH/2018

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto
en el programa de trabajos pactados en este contrato.

“EL CONTRATANTE” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido
designados el servidor publico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran
como residente y superintendente de la obra, respectivamente. Cuando la supervision se

realice por terceras personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al
inicio de los trabajos.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS
DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“EL CONTRATANTE”, cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos,
debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos,
licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se
ejecutaran las obras publicas, considerando la evaluacién de impacto ambiental previstas

por la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL
AMBIENTE.

Asi mismo, “EL CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asf como los dictamenes, permisos, licencias que sg.requieran
para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “EL CONTRATE

observando, tanto “el contratante™ como “el contratista”, las disposiciones que &
de asentamiento humano, desarrollo urbano y construccion rijan en el ambitd
estatal y municipal. El incumplimiento por parte de “EL CONTRATANTE” en la &
oportuna del (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos 2
CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada parg
conclusién de la obra, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion del -. S
inmueble(s).

QUINTA: ANTICIPOS.
“EL CONTRATANTE” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto de anticipo el 35%

(treinta y cinco por ciento) de la asignacion presupuestal aprobada al contrato, que
importa la cantidad de:
$ 226,633.66 (Son: Doscientos veintiséis mil seiscientos treinta y tres pesos 66/100
M.N.), mas el impuesto al valor agregado.
>~ _ (10%) del anticipo para utilizaciéon de mano de obra y el resto (25%) para la compra de
Tie i materiales y suministro de equipos necesarios para la ejecucion de la obra.
DIRECCION LEMF*{AL

UE ORrAs ¥ I otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los

U."‘Ezm JI; procedimientos establecidos al respecto por la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

Uini S PURLICAS 1 ; agina 6 de 30




CONTRATQ No. FISMDF-ED-169PR-170PR-AHI2018

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADC DE SINALOA v
demas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL. CONTRATANTE”compruebe la correcta aplicacion de los
anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y auditorias en
cualquier tiempo, para tal efecto, “EL. CONTRATISTA "debera dar “EL
CONTRATANTE?”, las facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la aplicacion
de los anticipos, con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en materia

prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes para la obra objeto de este
contrato.

El importe del anticipo concedido seré puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la
garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el pragrama de ejecucién pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la
garantia del anticipo dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de
celebracion del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los
trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera
proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por

amortizar en la estimacion final, es decir, la Ultima que se presente para su pago
por parte de “EL CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los
estipulados en esta misma clausula “EL CONTRATANTE”, podra exigir de
inmediato a “EL CONTRATISTA” la devolucion de los anticipos con sus accesorios,
o bien optar por la rescision administrativa del contrato, de conformidad con lo que j
al efecto se establece en la clausula décima novena del mismo, estos sin perj

de las sanciones establecidas en el CODIGO PENAL PARA EL EST
SINALOA.

En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se
a reintegrar a “EL CONTRATANTE” el saldo por amortizar del anticipo
término no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en
le sea notificada la resolucion mediante la que se da por rescindido este contra
para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicién debidamente comprobados a satisfacciéon de “EL CONTRATANTE",
O, conforme al programa de ejecucién de los trabajos pactado, a los datos basicos de
-t~  precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha
‘{ j de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse

) en los trabajos y “EL CONTRATISTA” se comprometa a entregarlos en el sitio de
—= A =—los trabajos.

L ,« - ““‘;“_ n el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en
D'?Eétic"‘af‘;ﬁ, Y81 término sefalado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros,
<eavicios peeLceonforme al procedimiento establecido en el cODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

pinECCi0 DE , Y el
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CONTRATQG No. FISMDF-ED-169PR-170PR-AH/2018

(ARTICULOS 17-A Y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago
de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas
y se computaran por dias naturales desde que se vencio el término hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATANTE” ' \

No se otorgaran anticipos para Ios convenios de modrﬁcamon de montcs 0 plazos 0
adicionales que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articulo
84 de |la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, ni para los importes resultantes del ajuste de

costos de este contrato o convenios que se generen durante el ejer(:lclo presupuestal de
que se trate.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos objeto del
presente. contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos,
mediante la formulacion de estimaciones tomando en cuenta el articulo nam. 79 de la
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SINALOA | las cuales estaran sujetas al avance de los trabajos con base
en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion, que
abarcaran un periodo calendario, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a
la residencia de obra dentro de los 4 (cuatro) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones la que sera el dia ultimo de cada mes, acompariadas
de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la residencia de supervision
en un plazo no mayor de los 8 {(ocho) dias habiles siguientes a su presentacion, debera
revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que seran enviadas para su
revision al Organo Interno de Control, el pago de anticipo y estimaciones seran
realizados en caja general de las oficinas de la DIRECCION DE EGRESOS DE LA
TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME, planta baja de Palacio Municipal ubicado én
Santos Degollado y Cuauhtémoc, S/N, Colonia Bienestar, Los MochispAhome,

pagos deberan ser preferentemente mediante transferencias elect
bancarias, siempre y cuando no exista una causa imputable a “EL CONTRATI

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 5

habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefalado para la revision, para

conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no
0 ser posible conciliar todas las d[ferenc:ias las pendientes deberan resolverse e
: A ﬂmcorporarse en la siguiente estimacién, sin considerar ningtin tipo de retribucion adicional
Mj por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas.

W

“EL. CONTRATISTA” acepta que “EL CONTRATANTE”al realizar el pago de las
ot sestimaciones, le retenga, de conformidad con el convenio de colaboracién para el
pirECCIGH cenfawnento de la capacitacion que celebraron entre el H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, la

JEO%i2s 'CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION y ef INSTITUTO
£ 2 .
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DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C., el 0.2% (dos
al millar) manifestando que conoce el contenido y alcance legal del convenio, mismo que
ratifica en todas y cada una de sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar,
otorgando su consentimiento para que “EL CONTRATANTE"” proceda a realizar el
descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al INSTITUTO DE
CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. - -

“EL CONTRATISTA” sera el tnico responsable de que las facturas que se presenten
para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso
en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o extemporanea,
no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos,
ya que “EL CONTRATANTE" tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o
mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar ferminada la totalidad de los {rabajos, si a juicic de “EL
CONTRATANTE” existen trabajos terminados y estas partes son identificables vy
susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En astos casos se levantara el
acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “EL CONTRATANTE” rescinda administrativamente este contrato por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcién parcial quedard a juicio de “EL
CONTRATANTE" |a que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL CONTRAYANTE”
omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (ocho) dias
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de
En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la hitacora, la fe
que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del tér
de 4 (cuatro) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizada:
por |a residencia de la obra, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente
fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de
“El, CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.

b, pago de los a;ustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las
st ciones 31gu1entes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedldo aplicando

ECfI@dQﬁ-*ﬂ? factores de ajuste concedidos deberan acumularse.
DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS
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La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito,

acomparfiado de la documentacion que acredite su procedencia, sin nec:ESIdad de
celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprobados se realizara en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de abra. A los importes
que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos,
financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden
por escrito de parte de “EL CONTRATANTE", independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas
de construccion estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la
declaracion 1.5 del presente contrato o conforme a las ardenes escritas de “EL
CONTRATANTE”, ésta podra ordenar su demalicién, reparacion o reposicion inmediata
con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este
caso, “EL CONTRATANTE?, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o
parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion
de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado en la clausula
tercera de este contrato para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
CONTRATANTE", a solicitud de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros
conforme al procedlmlento establecido en el CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
(Articulos niam. 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para
créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pag
computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha el jue se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA™.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste d
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondie
conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL. CONTRATANTE".

SEPTIMA: LUGAR DEL PAGO.

oireccion ecneral2S partes sefialan como lugar de pago de las estimaciones, en la TESORERIA
oeoenasy MUNICIPAL, oficinas ubicadas en Edificio de Palacio municipal, sito por las Calles

senviCios PUBLICOSANtOS Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar, de esta Ciudad de Los Machis,
DinECCi0i! DE Ahome, Sinaloa. 0

Uinis PUBLICAS
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OCTAVA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de
acuerdo al programa de obra, no podré retirar ninguna maquinaria y/o equipo de
trabajo del sitio de la obra. Para el retiro del ‘equipo ya sea por sustitucién o cualquier
otra causa, el nuevo equipo deberd encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior

deberd ser autorizado por escrito por la residencia de supervision de “EL
CONTRATANTE".

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar ante “EL CONTRATANTE”, fianza que garantice la totalidad del monto
concedido, incluyendo el impuesto al valer agregado, otorgada por institucion de fianzas
debidamente autorizada a favor de “EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA
MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguientes a la fecha de la celebracion del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara
cuando “EL CONTRATISTA” haya -amortizado el importe total del mismo previa
autarizacién por escrito de “EL CONTRATANTE”. Una vez amortizado |a totalidad del
anticipo, “EL CONTRATANTE" en un plazo de tres dias habiles expedira constancia a
“EL CONTRATISTA", de la extincion de esta obligacion y proceda con la cancelacion de
la misma, haciéndolo también del conocimiento de la Tesoreria Municipal o directamente
a favor de los organismos a que se refiere la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que
le sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a “EL
CONTRATANTE"” las cantidades pendientes de amortizar, mas los igtereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por 3\ ley de
ingresos de la federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscalgs. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada casd)y se
computara por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se poggan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATANTE”.

La pdliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).“Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, el
Reglamento vigente y en las Reglas generales para la contratacion y ejecucién de Obras
publicas y de Servicios relacionados con las mismas, para las Dependencias y Entidades
de la inistracion publica Estatal y Municipal.

[ zyue se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
LS P )

“EL CONTRATISTA” consistente en la cantidad de:

Que garantiza la amortizacion total del anticipo otorgado por “EL CONTRATAN %/

/!
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5/26 633.66 (Son: Doscientos veintiséis mil selscientos tremJ tres pesos 66!1Uﬁé/
M.N.), mas el impuesto al valor agregado.

d) =£e la fianza subsistira hasta la total amortizacién del anticipo. /

e).- Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicién y durante la
substanciacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“EL CONTRATISTA” o “EL CONTRATANTE”, y hasta que se pronuncie resolucion
definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en
razcyl plazo de ejecucién del contrato.

f).- La institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174,
178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de

Flanzas publicada en el Diario Ofi ctajfa Federacion el dia 4 de Abril de 2013 y en vigor
a partir del dia 4 de Abril de 2015.

g).fé la pdliza deberd aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el Municipio de

Ahome, la que podra reclamar la cobertura o afectar la aseguranza por conducto de la Tesoreria
Municipal.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecucién de los trabajos relativos al contrato de
obra publica, “EL. CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos contratados, sin incluir el impuesto al valor
agregado, otorgada por institucién de fianzas debidamente autorizada a favor de
“EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que
sera presentada dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fésha de
celebracion del presente contrato.

primer ejercicio, la fianza debera garantizar el 10% (diez por ciento) del monts
autorizado para el propio ejercicio y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debers
ajustarse al monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10% (diez por ciento) del
monto de la inversion autorizada para los trabajos en el gjercicio de que se trate.

"< El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA”
e ante “EL CONTRATANTE”dentro de los 5 (cinco) dias habiles  siguientes, contados
¢ a partr de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la
autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente. Mientras “EL

‘I b S l’

SERV DEEE pug.Sitranscurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la poliza

piieccibll Dle fianza para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y  cualquier
Uoahs PUBLICAS p
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responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra
publica, el confrato se extinguird de pleno derecho y en consecuencia, “EL
CONTRATANTE”y “EL. CONTRATISTA” dejaran de tener relacién alguna por lo que se ¥
refiere al contrato v sus antecedentes.

La pdliza de fianza deberéa estipular como minimo las siguientes declaraciones: /

a).-Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADOQ DE SINALOA, el
Reglamento vigente v en las Reglas generales para la contratacion y ejecucion de Obras
publicas y de Servicios relacionados con las mismas. pagd las Dependenc:as v Entidades
de la Adminisiracion pablica Estatal v Municipal.

b).&c@a fianza se otorga atendlendo a todas las estipulaciones contenidas en el

contrato y sera a r del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE
AHOME”.

cr=Que la fianza garantiza el 10% (diez por ciento} del importe de los trabajos contratados
sin incluir el impuesto al valor agregado. -

d).-Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL CONTRATANTE”
otorgue prorrogaf/oesperas a “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento de sus

obligaciopes.

e).-l< fianza garantiza |a gjecucion total de los trabajos materia del contrato de referencia. _,/

f).-Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de

“E( CONTRATISTA” o de “EL CONTRATANTE", hasta que se pronuncie refsilucion
definitiva por autoridad competente, de tal forma gue su vigencia no se pfgé
raj')ydel plazo de ejecucion del contrato o fuentes de las obligaciones.

19)

fianza y en consecuencia mntmuara vigente. Para su cancelacion sera requisito corfig
con el Acta administrativa de extincién de derechos y obligaciones o el finiquito, y en caso
dt—:?istir saldos a cargo de “EL. CONTRATISTA", [a liquidacién correspondiente.

h)y- La institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175,

178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas publicada en el Diaria Oficial de la Federacidn el dia 4 de Abril de 2013 y en vigor

T a partir del dia 4 de Abril de 2015. Lo anterior aiin para el caso de que proceda el cobro
yRECIAN censraL de indemnizacion por maora, motivo del pago extemporaneo del imporie de la péliza

LEOERASY  de fianza requerida.
2o r10s PUBLICOS | 1
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i).-Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir
de la fecha en que “EL. CONTRATANTE" reciba de conformidad de parte de “EL
CONTRATISTA” [a obra tatalmente £oncluida, para responder tanto de los defectos
de construccidn, vicios ocultos y calidad de construccion, como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor DE
“EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME” derivadas
del contrato. En este Ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta,que “EL

C(‘)‘:yATIST corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades. _/

j).~€uando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los
trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL. CONTRATANTE” debera
notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 dias naturales,
transcurrido este término sin gue se hubieren realizadc dichas correcciones, “EL
CONTRATANTE?” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un

plazo mayor, “EL. CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” podran convenirlo por
escrito, debiendo continuar vigente esta péliza de fianza.

K).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de _ﬁllos se hayan subcontratado con la autorizacion de “EL

CONTRATANTE”
l).- Querpara liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por

escrito de “EL. CONTRATANTE”, asi como contar con el acta administrativa de extincién
de derechos y obligaciones contractuales, o bien, el ﬂniqM caso de existir saldos
a cargo del contratista, la liquidacion correspondiente;

m).- En la péliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el Municipio
de Ahome, la que podra reclamar la cobertura o afectar la aseguranza por conducto de
la Tesoreria Municipal.

NOVENA: AJUSTE DE COSTQOS.

ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia,

Lth‘ﬁlNALOA que se refiere al aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no

ejecutados, se aplicara la normatividad vigente en la materia, conforme a los factores
é escalacion que se publican mediante oficios (indice variacion porcentual).

44 p"'EELi-
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El ajuste de costos de haré en términos de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, articulos ntm.
80,81,82 y 83.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio de este contrato; el costo
por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista
haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del 'ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” el
que lo promueva; si es a la baja, sera “EL CONTRATANTE” la que lo realice.

“EL. CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a . la
publicacién de los indices aplicables al periode que los mismos indiquen, debera
presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL CONTRATANTE”, por lo que
transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA"” |a solicitud de ajuste
de costos, concluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“EL CONTRATANTE?” dentro de los 30 (treinta dias) hab:!es siguientes a la fecha en que
se resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo. En caso de ajustes por
decremento, el descuento de hara directamente en la estimacion inmediata siguiente.

DECIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de “EL CONTRATANTE”, sea necesario llevar a cabo trabajos
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programd, 8e procedera
en la forma que a continuacion se indica:

|-trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).-Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que :
aplicables a los trabajos de que se trate “EL CONTRATANTE” estara facultad®yie
ordenar a “EL CONTRATISTA” su e;ecucuén y este se obliga a realizarlos confo
dichos precios.

b).-Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL
CONTRATANTE”, considera factible determinar los nuevos precios con base en
los elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el contrato
procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y este
estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la orgamzacaon y direccion de los trabajas aS| como la responsablhdad por

DIZECCI J'ERAGEIF{.}O de “EL CONTRATISTA”.
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Ademads, con el fin de que “EL CONTRATANTE” pueda verificar que las obras se
realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”, preparara

y sometera a la aprobacion por escrito de “EL CONTRATANTE?” los planos y programas
de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos
ante el representante de “EL CONTRATANTE”, para formar los documentos de pago a
que se refiere la clausula sexta de este contrato. En fodos estos casos, “EL
CONTRATANTE” dara por escrito en la bitdcora de la obra a “EL CONTRATISTA” Ia
orden de-trabajo correspondiente en tal evento, los conceptos, sus especificaciones vy
los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para todos

sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

ll.-Trabajos extraordinarios por administracion directa.

Si “EL. CONTRATANTE” determinara no encomendar a “EL CONTRATISTA” los

trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el inciso |, podra
realizarlos en forma directa.

lll.-Trabajos extraordinarios a tercera persona.
Si “EL CONTRATANTE?” no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en los incisos

| y Il de esta clausula, podra a su juicio encomendar la ejecucion de los trabajos
extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Para la supervision y control de la obra “EL CONTRATANTE” designgra un
representante, mismo que dard a “EL CONTRATISTA” por medio de bi
instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en forma co
asi como las modificaciones que en su caso ordene “EL CONTRATANTE”.

Es facultad de “EL CONTRATANTE” o de quien esta designe, realizar la inspecci
todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en
de estos o en lugares de adquisicion, depésitos o fabricacion.

Por otra parte, “EL. CONTRATISTA?” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo
el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, un representante, el que debera conacer
el proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a
que se refiere el contrato, asi como aceptar u objetar dentro del plazo establecido
anteriormente las estimaciones de trabajc que se formulen y en general para
actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA”, en todo lo referente al contrato.

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencién en los
trabajos, debera ser aceptado por “EL CONTRATANTE”, que calificara si reine los
requisitos sefialados. R

- /‘.
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En cualquier momento, a su juicio, “EL CONTRATANTE” podra salicitar el cambio de
representante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga a designar a otra persona que
reuna los requisitos sefialados.

DECIMA SEGUNDA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consighadas en el
contrato son aproximadas y, por lo tanto sujetas a variaciones sin que por este motivo los
precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos establecidos
anteriormente.

DECIMA TERCERA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este
cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando el programa de
obra debidamente detallado (por concepto de obra) que propone. “EL CONTRATANTE”
resolvera en un plazo no mayor de 31 dias habiles sobre la justificacion y procedencia de
la prérroga, y en caso de que lo estime conveniente “EL CONTRATANTE” autorizara las
madificaciones correspondientes, para lo cual debera revisar los programas propuestos
en las bases del concurso para este contrato. Para este caso se procedera a elaborar
convenio modificatorio de plazo en términos del articulo nim. 84 en su Fraccion Il.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de la ejecucion de los trabajosioRjeto de
este contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estip
el contrato o conforme a las 6rdenes de “EL CONTRATANTE” dadas po
este ordenara su reparacién o reposicion inmediata con los trabajos adicionakes

a retribucién adicional alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere 3\
requerimientos de “EL CONTRATANTE”, este podra encomendar a un tercero o R
directamente la reparacidon o reposicion de que se frate, en los términos dg\p
disposiciones legales aplicables con cargo a “EL CONTRATISTA” es este caso “EL
CONTRATANTE?”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension fatal o
parcial de los trabajos contratados, sin que esto sea motivo para amphar el plazo
- sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza tabajos' por mayor valor del indicado
= _independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos

il excedentes no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

DI7 ‘:Ldua CEMERAL
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servicios puaLitEL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de
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“EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso
de la via ptblica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas EL
CONTRATANTE” para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a obtener las
instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” 'seré responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL
CONTRATANTE?” o a terceras personas, con motivo de la ejecucién de los trabajos, por
no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas

por escrito por “EL CONTRATANTE” o por violacion a las leyes y reglamentos
aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su éntréga,
en los términos de la clausula vigésima sexta seran a cargo de “EL CONTRATISTA".

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a
la fecha de recepcién de los mismos por “EL CONTRATANTE”, este ordenara su
reparacion o reposicion inmediata, que har& por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucién por ello.

Si “EL CONTRATIS'TA" no atendiere a los requerimientos de “EL CONTRATANTE”,
este podrd encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de
que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a “EL
CONTRATISTA” o a la fianza otorgada en el acto de recepcién de la cbra.

DECIMA QUINTA: CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran %er fransferidos
por “EL. CONTRATISTA” en favor de ninguna otfra persona, con excepcidn de los
derechos de cobro sobre las estimaciones. (Articulo nim. 70 de la LEXY\DE\OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA). La transferencia de los derechos de cobro sobre las estimacio ;
sujeta a la condicién de que se mantengan las garantias otorgadas
CONTRATISTA” y previa aprobacion expresa y por escrito de “EL CONTRATA

DECIMA SEXTA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

.. “EL CONTRATANTE" tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la
‘=F  ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos
se encuentren, dando aviso por escritc a “EL CONTRATISTA”.

>’ __Cuando 'la suspension sea temporal, HEL CONTRATANTE” informara a “EL
"CONTRATISTA”, sobre la duracion aproximada y concedera la ampliacion del plazo que
DIRECCION CTHERK justifique en los términos de la clausula tercera. Cuando la suspension sea parcial “EL
~rf f”é gg I‘:,@*!:&ONTRATANTE” podra reducir el monto del contrato. Cuando la suspension sea total o

AECLION ;,Edeflmtwa se dara por terminado el contrato.
w5 PUCLICAS L e . -
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Cuando “EL CONTRATANTE"” ordene la suspensidén por causa no imputabie a “EL
CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios filados en este contrato,
aplicandolos a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la
suspension, siempre y cuando los tramos estén totalmente terminados. Por los trabajos
ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, ¢ no puedan
considerarse en los precios unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el
importe de ellos en la forma establecida en la clausula décima.

DECIMA SEPTIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto
de este contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra
propuestos por “EL CONTRATISTA” y aprobados por “EL CONTRATANTE”,
esta compara mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados ceincide con el de
los que debieron realizarse, en los témminos de dicho programa; en Ia
inteligencia de que, al efectuar la comparacién, los trabajos mal ejecutados se tendran
por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe
de los trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debié realizarse, “EL
CONTRATISTA” se obliga a pagar a "EL CONTRATANTE”, una pena convencional por
cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la terminacion de los
trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe maximo contratado y
de acuerdo al articulo nam. 67 de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, en ningun caso
estas penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, almgonto de la
garantia de cumplimiento y procedera en los siguientes casos:

I. Por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputab
CONTRATISTA”, determinadas Gnicamente en funcién del importe de los }
ejecutados en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusion tatdl de las
obras; y ;

sk

ll. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el prog@i
ejecucién general de los trabajos.

o

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de
v, gjecucion por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL CONTRATANTE”
e invariablemente aplicara las penas convencionales previstas en el articulo nim. 67 de
la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE SINALOA, sin prejuicio de que los plazos establecidos en el programa
puedan ser convenidos por las partes en los términos previstos en dicha ley.

s

o

ECetaN EONER Aas penas se aplicaran mediante las retenciones econdmicas en la obligacidén de pago
DIRECLIGH | -

be cERAS Y Siguiente a cargo de “EL CONTRATANTE” a la fecha que se determine el atraso, dichas
-emici0s PlELICGRtEeNciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes -
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estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado prograrna, siempre
que no afecte el desarrollo programado de obras concurrentes.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion
correspondiente al tltimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe
se aplicara en beneficio de “EL CONTRATANTE” a titulo de pena convencional por

&l simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas
no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” ya que, en tal evento, “EL CONTRATANTE"” autorizara las
modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual “EL CONTRATISTA” presentara
por ‘escrito los motivos y el programa detallado correspondiente. Las cantidades que
resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA”, se haran efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes o
con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo precisamente el orden indicado.

En caso de que “EL CONTRATANTE”, con base en lo establecido en la clausula
siguiente, opte por la rescision del contrato, la sancién que por tal concepto se aplicara a
“EL CONTRATISTA” sera aquella a que se refiere la misma clausula, y se destinara a
liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan retenido a “EL

CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello la fianza otorgadas conforme a
la clausula octava. : ;

DECIMA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido
incumplimiento y aceptan que cuando “EL CONTRATANTE” determine rescin
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, basta
ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cldusula Siguien

causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “EL. CONTRATANTE”, s
que a continuacion se sefnalan:

1.- Si “Ei_ CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en estado
optimo, en cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el primer
parrafo de la clausula octava de este contrato.

o _2.- 8i “EL. CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez
e’g;tregados los anticipos correspondientes.

: ‘{ Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna
~parte de ellos que hubiere sido rechazada cormo defectuosa por “EL CONTRATANTE”.

=
QeI Céh«rﬁtno ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no

0E oei80ata las drdenes dadas por escrito por “EL CONTRATANTE?” o por quien esta designe.
SERVICIOS PUBLICOS
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5.- 8i no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipe y maquinaria de construccidn, y que a juicic de “EL
CONTRATANTE?”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos
en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato.

6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de
caracter laboral.

7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura anéloga, en términos de la ley
de concursos mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de éste contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL CONTRATANTE”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en
la clausula décima quinta de este contrato.

10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL CONTRATANTE” 0 a quien esta designe, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajo

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por ofra, en el casc de que haya
sido establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

12.-8i siendo extranjero, invoca la proteccidon de su gobierno en relacion con este
contrato, y

13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL. CONTRATISTA” a cu
las estipulaciones contenidas en el presente contrato, sus anexos y a la
reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA”, a cual
de las obligaciones consignadas en este contrato, “EL CONTRATANTE” podralo
entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien
declarar administrativamente la rescision del contrato, conforme al procedimiento que se
sefala en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

" ;"i .

Y

“g8ando “EL. CONTRATANTE” sea la que determine rescindir administrativamente

ps

“este contrato, dicha rescisién operara de plenc derecho y sin necesjdad

e
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declaracion judicial, bastando para ello que se comunigue por escrito a “EL
CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos
gue motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos
con las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para
que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (qumce] dias habiles siguientes
a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes, en cuyo caso “EL CONTRATANTE” resolvera lo procedente dentro de
los de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el
escrito de contestacién de “EL CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL
CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la
autoridad judicial federal y obtenga la declaracion correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias habiles concedidos a “EL. CONTRATISTA”
para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por éste,
“EL CONTRATANTE?” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucion que proceda, conforme a lo establecido en el articulo nim. 85 que para el
procedimiento de rescision se establece en su fraccion ll. de la LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA, la que comunicara a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias

habiles siguiente a la fecha en que emita dicha resolucion. Misma que debera ser
fundada, motivada.

Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL. CONTRATISTA” para el
cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialnfgnte, seglin
proceda, en €l caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortiza

“EL CONTRATANTE” comunicara la rescision del contrato a “EL. CONTRATRI{TA” y
dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha naotificacién, lo
conocimiento de la Contraloria. No obstante lo anterior dentro del finiquit
CONTRATANTE" podra junto con “EL. CONTRATISTA”, conciliar los saldos de
de la rescisién con el fin de preservar los intereses de las partes.

VIGESIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” podra suspender temporalmente, en todo o en parte y en
cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ellc implique _
su terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra
ser indefinida. (Articulo nam. 85, fraccion I. de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA).

la notificara por escrito a “EL CONTRATISTA" sefialando las causas que la motivan, la
‘Techa de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos, asi como las acciones

-
-

—
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La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcian al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta
circunstanciada de suspensidn, en términos de LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.
Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”, debiendo
Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las
fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos
resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan
reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos
establecidos en la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, siempre que no se celebré el convenio para
corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA”.

No sera motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipos de instalacion permmanente, cuando dicho suministro sea
responsabilidad de “EL CONTRATISTA". En el caso de que no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, “EL CONTRATANTE”
podra dar por terminado anticipadamente este contrato. (Articulo nim. 85, fraccion
Il. de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA).

“EL CONTRATANTE"” comunicaré la suspension del contrato a “EL CONTRATISTA” y
dentro de los S dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo hara del
conocimiento de la Contraloria.

El presente contrato podra continuar praduciendo tados sus efectos legales, vez que
haya desaparecido la causa que motivd dicha suspension.

VIGESIMA PRIMERA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. \g

“EL CONTRATANTE” podra dar por terminado anticipadamente este contratpsRor
razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas
justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun corresponda, de
acuerdo con lo dispuesto en LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA y demas normas

complementarias, pagando a “EL. CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como\§

los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente cor_)tra‘io :

En todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se deberan realizar las
~__ anotaciones correspondientes en la bitacora, debiendo “EL. CONTRATANTE?” levantar
el acta circunstanciada correspondiente.
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de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL. CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.“ELL. CONTRATISTA”
estara obligado a devolver a “EL CONTRATANTE”, en un término de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio
del procedimiento de terminacion anticipada del contrato, tada la documentacidn que ésta
le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito
de conformidad con lo establecido en LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA y demas normas
complementarias.

“EL CONTRATANTE” comunicara la terminacion del contrato a “EL CONTRATISTA” y

dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo hara del
conocimiento de la Contraloria.

VIGESIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON
SUS TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de
los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL
CONTRATANTE"”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

“EL CONTRATISTA", se compromete a cubrir el pago de ndminas, pa
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago p
obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS”, reali
contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas de la relacion |
que tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a su or
beneficio, relevando de cualquier obligacion obrero - patronal que pudiera surgir ¢
manejo del presente contrato, a “EL MUNICIPIO DE AHOME”, quien por lo que e
ningin caso se entenderd como patron sustituio o solidario, manifestando el “EL
CONTRATISTA”, aceptar y reconocer que cuenta con los elementos propios a que se
refiere los Articulos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el Unico
patron de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion
de los servicios previstos en el presente contrato de OBRA PUBLICA A PRECIOS
« <. UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

:f_, :EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL CONTRATANTE”, una pena convencional
" *por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del anexo de seguridad
RECLILE | “S”l;'ékhlglene que forma parte integral del presente contrato, siendo ésta pena del 5 al millar
Ly o digrio, sobre el importe méximo contratado.
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VIGESIMA CUARTA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA QUINTA: SUMINISTROS.

[ En los casos que proceda en razon del tipo .de obra “EL
CONTRATANTE”proporcionara a “EL CONTRATISTA”: : :

a).-Los materiales necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “EL. CONTRATISTA” en los términos del presente
contrato: dichos materiales seran entregados en los almacenes de “EL
CONTRATANTE”0 en los que esta designe.

[I. a su vez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a).-A recibir en calidad de depdsito los materiales que esté obligado a proporcicnarle “EL
CONTRATANTE”para la ejecucion de la obra y transportarlos bajo su riesgo desde los
almacenes y/o bodegas de “EL CONTRATANTE”o los que esta designe, hasta los
lugares de instalacion. La descarga, flete para transportar los materiales, arrastre
y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo
igualmente responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos.

b).-Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los val
de almacén.

de salida

c).-Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia\y\control
de los materiales suministrados por “EL CONTRATANTE”, obligandose ta
atender las indicaciones que esta considere pertinente formular, derivado
facultad de verificar o0 mandar verificar con quien considere conveniente en cu
tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

d).-Devolver bajo su riesgo a “EL CONTRATANTE”, una vez terminada la obra, los
materiales sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en
comparacién con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas
de “EL CONTRATANTE”q de quien esta designe.

= .. €).- pagar a “EL CONTRATANTE"el importe de los materiales faltantes a los precios qﬁe
" rijan en el mercado en el momento de la recepcion de la cbra o entregar en especie
z‘ anexando la documentacion justificada de control de calidad del proveedor.

Eﬁ.‘re a los materiales citados se dé y queda sujeto a fa responsabilidad penal a que se

.-.-l-
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VIGESIMA SEXTA: LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

I. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosques
comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con
el personal y elementos que disponga para este fin, igualmente, “EL CONTRATISTA”
se obliga a dar aviso al representante de “EL CONTRATANTE”, de la existencia de
incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud, asi mismo para los casos de
inundaciones o afectaciones por ciclones. :

[l. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacion de comunicar a la secretaria de
salud, la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos cbjeto de este
contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También
enterar a dicha secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos
ecoldgicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEPTIMA: INTERVENCION

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran
en este contrato las intervenciones que les SENALAN LAS LEYES
ORGANICAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, FEDERAL Y
MUNICIPAL, DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS Y LA DE PRESUPUESTO,
CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL, SUS
REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

“EL CONTRATISTA" se obliga expresamente a facilitar las interven
correspondan a las dependencias competentes conforme a dichas disposicio

VIGESIMA OCTAVA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a
CONTRATANTE?"”, a través de la bitacora o por escrito, la terminacion de los tra
objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos
lo soporten e incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra, y “EL CONTRATANTE” en un término de 30
(treinta) dias habiles siguientes, verificara que los mismos estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “EL CONTRATANTE” encuentra deficiencias §

‘EL

en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL. CONTRATISTA” su reparacion,

a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente
", contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podra
‘I‘r ~:* prorrogar por el periodo que acuerden “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”
Vi § para la reparacién de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL
4 CONTRATANTE” opte por la rescision administrativa de este contrato.

“<Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “EL CONTRATANTE” en un término
£ h’-’d’é 7 (siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el
_DE Lf_ pw' ll%gantamuento del acta correspondiente en términos de LA LEY DE OBRAS PUBLICAS -

G- =rrii DE -]
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Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“EL CONTRATANTE” podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que

a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que también se
sefialan a continuacion:

a).- Cuando “EL. CONTRATANTE” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se
ajuste a lo pactado, se cubrirda a “EL CONTRATISTA" el importe de los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con los
trabajos objeto del presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL
CONTRATANTE” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y
susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el
acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c).- Cuando “EL CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente el contrato, pagaré
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “EL CONTRATANTE” rescinda administrativamente este contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL
CONTRATANTE”, la que liquidara el importe de los trabajos que decida reciby.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En est
estara a lo dispuesto por la resolucién judicial.

VIGESIMA NOVENA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos’por
“EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente haciéndose constar los creditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EL CONTRATISTA" comunicara de inmediato a “EL CONTRATANTE” |a terminacion
de la obra y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes, verificara tal circunstancia,
salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcién fisica de la obra,

> terminacion. Al concluir dicho plazo, sin que la dependencia o entidad correspond:ente
?" ‘Haya recibido o rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos. Se
géeberan constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada unc de ellos

1
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describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. “EL
CONTRATANTE"™ debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su
representante legal o su superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que

se llevara a cabo el finiquito; “EL. CONTRATISTA” tendra la obligaciéon de acudir al
llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA”
no acuda con “EL CONTRATANTE” para su elaboracién dentro del término senalado,
“EL CONTRATANTE” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su
resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al
término senalado, para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL
CONTRATANTE” debera liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias naturales
siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATANTE”, el importe de
los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas
los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), como si se tratara del supuesto
de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde

la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL CONTRATANTE".

En caso de no obtenerse el reintegro, “ELL CONTRATANTE" podra hacer €
garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levanta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos\p&r “EL
CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias nat
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utiliz
como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de
CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agregar
Unicamente una manifestacion de “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” de que
no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y
obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser
factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que

“=de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATANTE” y “EL
. L ONTRATISTA” en este contrato

;7% RIGESIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

F .
:j‘i‘E\,lnCONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para
f’Jq" ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas
rugueddo integran, asi como a sus anexos, los terminos, lineamientos, procedimientos vy
0ir8guisitos que  establecen la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO

~
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RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADC DE SINALOA, sU
REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

TRIGESIMA PRIMERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL CONTRATANTE” y "EL CONTRATISTA”, resclveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico

y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente
procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL CONTRATANTE”, mediante un escrito en el
cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre €l y el
residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexara la
documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b).- ).- El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro
de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la
solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

c).- El Titular del 0rgano Interno de Control, en su caracter de Contralor General del
“CONTRATANTE", al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA” vy al residente
de obra, para hacerla de su conocimiento, dentro de los cinco dias naturaleg siguientes
a aquel en el que se haya emitido ésta.

d).- Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTR
el residente de obra, la solucion adoptada y se levantara acta administrativa
haran constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitaco

TRIGESIMA SEGUNDA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una persona fisica conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando
como nacionalidad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se refiere, y se
obliga a no invocar la proteccién de ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder en *
.. beneficio de la nacién mexicana, los derechos derivados de este contrato.

!' TRIGESIMA TERCERA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

gue no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion
i los TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, DEL
s ornss y MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, por lo tanto, “EL CONTRATISTA”
SERViCiCs Pizuimesuncia a los tribunales competentes que pudiera corresponderle por razén de su._
DIRECTIC! Cidomicilio presente o futuro. n e
OBRAS PULLICAS 29de 30
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Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas Gtiles en la
ciudad de LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, el 27 de Julio de 2018.

Por “EL CONTRATANTE”

uel Urquijo Beltran

C. Juan ptoaig Garibaldi Hernandez
231 .@yuntamiento

Presidente Municipal

/

C. Ricardo Mhlddnado Islas
Di e Obngls Pablicas

" et
DIPECLION CENERAL
DE OBAAS Y
SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCIO:! DE
OBRAS PUBLICAS

C. Lic. Carlos IV
Director General Desarrolio Social y Humano
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