g Municipio de Ahome

by e g Direccién General de Obras y Servicios Publicos
Cardtula 2018
[ Caratula de Contrato _
Datos del Contrato:
Tipo de Contrato: Precios Unitarios y Tiempo Determinado
No. De Contrato: FISMDF-VIV-023PR-024PR-AH/2018
Modalidad de Adjudicacion: Adjudicacién Directa
No. De Licitacién: ;

Fecha de adjudicacion: 26/03/2018 | Fecha de Contrato:|4 26/03/2018
Procedencia del recurso y/O| Fonda De Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territpriales del Distrito
programa (Oficio de Federal (Ejercicio 201 s;f aprobadp mediante oficio No. FISDMF-01 ?012018
aprobacion del recurso) No. FISDMF-0101/2018:Con fecha 08 de Febrero de 2018

Datos del Contratista
Nombre o Razén Social: |Ingenieria Arguz, S.A. de C.V.{

Blvd. Cerro de la Memoria No. 1035, Fraccionamiento Centro Plaza, Cadigo Postal 81254
de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa

Domicilio Fiscal:

R.F.C. IAR091228-FA2 No. Reg. de Padrén D.G.O.P.: RPC-AHO-734
Rrepresentante Legal:|C. José Luis Lozoya Lazcano {
Teléfonos:
Obra Contratada:
; Anticipo
Inversion
35% | 30%

(023AH18PR VRehabilitacién de impermeabilizacion de 1,920 m2 en| Subtotal:]ﬁ $371,474.40
techo firme¥para mejoramiento de viviendas, en distintas localidadesY LV.A: ‘é 130,016.04
Sindicatura de Ahome, Municipio de Ahome, Sinalox” Total:[H$371.474.40

Fa rd
(024AH18PR)™Rehabilitacién de impermeabilizacién de 1,416 m2 en techo firme Subtotal:| 4$273,905.14
para mejoramiento de viviendas, en distintas locaiidadeQ{Sindicatura de Gustavo

Diaz Ordaz (El Carrizo), Municipio de Ahome, Sinaloa v/ LVA ~/$95,866.80
Total:|§ $273,905.14
Subtotal: $0.00
LV.A: $0.00 $0.00
Total: $0.00
Subtotal: $0.00
LV.A: $0.00 $0.00
Total: $0.00 L
Totales: |44 $645,379.54[¥$225,882.84
Plazo de
ejecucion (Dias
Fecha de Inicio de los ¥ Fecha de terminacion de los| .Y calendario) de ¥ 5
Trabajos: 27103/2018 Trabajos: 25/05/2018 ——. al 60
programa de
Obra:
Datos de la supervision:
Nombre del supervisor _ Ing. Santiago Camacho Elizalde
Contratista Litarizo -
e ol
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Ingenieria Arguz, S.A. de C.V. C. Ing. Josug Efw Banchez RIS 1\, e
C. José Luis Lozoya Lazcano Director General dé §trasly Serviciog PUblicosy.¢ 10N
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, que celebran por una parte; el MUNICIPIO DE AHOME, representado
por los CC. MANUEL URQUIJO BELTRAN, JUAN ANTONIO GARIBALDI
HERNANDEZ, JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS Y RICARDO MALDONADO
ISLAS, en su caracter de PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO, DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS respectivamente del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME,
ESTADO DE SINALOA, a quienes en lo sucesivo se les denominara “EL
CONTRATANTE”, y por otra parte “la empresa INGE IERIA ARGUZ, S.A. DE C.V.
representada por el C. JOSE LUIS LOZOYA LAZCANOen su calidad de APODERADO
LEGAL, mismos a quiénes en lo sucesivo se les denominarad “EL CONTRATISTA”,
manifestando ambas partes que es su deseo celebrar el presente instrumento
sujetandose a las siguientes:

"~

DECLARACIONES:

l.- “EL. CONTRATANTE" declara que:

l.1.- Es una Entidad Publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y
autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los
asuntos propios de su comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar todo
tipo de contratos con personas fisicas o morales con fundamento en lo dispuesto por el
Articulo 115, Fracciones | y Il de la Constitucién Politica de los [Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, 3, 110, 111 de la Constitucion Politica del Estado Librg ysoberano de
Sinaloa; los Estados adoptaran, para su régimen interior, la forma gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su division territoria) y de su
organizacion politica y administrativa el Municipio libre. ;

1.2- Que concurre a la celebracion del presente instrumento, a través de los ciudadapos
MANUEL URQUIJO BELTRAN Y JUAN ANTONIO GARIBALDI HERNANDEZ, en su
caracter de Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa,
: respectivamente, quienes se encuentran facultados para ello en términos de lo
u,ﬁ,i%__ﬁ - establecido en los Articulos 3, 13, 15, 16, 37, 38, 50, 52 y demas relativos de la Ley de
pirtecion  Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, quienes acreditan debidamente su
RENERAL DE

‘= 1 o= personalidad el primero de ellos mediante decreto nimero 60, de fecha 25 de enero del
777 afio 2018, emitido por el H. congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa,
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representado por la Sexagésima Segunda Legislatura , asi como con el acta nimero 41
relativo a la sesién extraordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 26 de enero del afio 2018,
mediante los cuales se declara y toma posesion como Presidente Municipal Sustituto del
Municipio de Ahome, al C. MANUEL URQUIJO BELTRAN, por el periodo comprendido
del 26 de enero del ario 2018 al 31 de octubre del ano 2018, y el segundo mediante acta
de cabildo ntmero 01, de fecha 01 de enero del afio 2017, en la cual se reunieron los
C.C. Presidente Municipal de Ahome, Sindica procuradora y regidores del H.
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, a efecto de celebrar sesion extraordinaria de cabildo
relativa al ejercicio constitucional de dicho ayuntamiento y con fundamento en el Articulo
38 fraccion | de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 18 fraccién V del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome, se propone y aprueba como Secretario
del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, al C. JUAN ANTONIO GARIBALDI HERNANDEZ,
por lo que estos se encuentran plenamente facultados para celebrar el presente
instrumento legal, en representacion del gobierno municipal, las cuales no les han sido
revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna.

1.3.- De acuerdo con los Articulos 1, 2, 3, 4, 38 fraccion |, 50, 52 de la Ley de Gobierno .
Municipal del Estado de Sinaloa, 17, 18, 24, 75, 76, 77, 80, 81 y demas relativos y
aplicables del Reglamento Interior de la Administracion Publica Municipal de Ahome,
Sinaloa, este instrumento legal es también suscrito por los CC. JUAN ANTONIO
GARIBALDI HERNANDEZ, en su caracter de SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE AHOME, JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS en su caracter de
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y RICARDO
MALDONADO ISLAS en su caracter de DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, quienes
acreditan debidamente su personalidad con el nombramiento respectivo y con la
correspondiente ACTA DE CABILDO NUMERO 01, de la Sesion(Extraordinaria
celebrada con fecha 01 de Enero del afio 2017, por lo que se encuentrgn \plenamente
facultado para celebrar el presente instrumento legal, las cuales no han sido
revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna, siendad\ iny
manifestar que en virtud de la reforma al Reglamento Interior de la Ad
Publica Municipal de Ahome, Sinaloa segln decreto municipal nimero 22 pub 'i' do en
el Periédico Oficial el Estado de Sinaloa el dia 08 de enero de 2018 y que entro .;,-
al dia siguiente de su publicacién, el cual tuvo a bien modificar las denominacionesdel
Director General de Obras Publicas y del Director de Construccion, las cuales pasardon
a denominarse Director General de Obras y Servicios Publicos y Director de Obras
~ Puablicas, conservando las facultades propias de sus encargos que tenian asignadas
.3l antes de dicha reforma, por lo que en términos de lo dispuesto en el transitorio segundo
| del decreto mummpal 17T pubhcado en eI mismo organo de dIfUSIon estatal que regula la

‘m? *’“f‘é-‘entenderse que aun ante el cambio de denominacién organica se trata de !a misma
DIRECCION
GEMERAL DE
OBRAS PUBLI *= Pagina 2.de 31
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dependencia de conformidad a las atribuciones inherentes a la materia de su
competencia, antes y después de la reforma vigente a partir del 09 de enero de 2018,
por lo que es valido colegir que al tenor de lo dispuesto por el ordinal 38 del Reglamento
de Asignacién de Obra Publica del Municipio de Ahome, la modificaciones del nombre

de las precitadas entidades encuadra en forma arménica con la designacion
reglamentaria para que el Director General de Obras y Servicios Publicos y el Director
de Obras Publica, suscriban los actos juridicos relacionados con esta materia, en los
mismos términos y condiciones que lo realizaban con la anterior denominacion de
Director General de Obras Publicas y Director de Construccion.

l.4.-Senala como domicilio el ubicado en el EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, sito por
las Calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, Sin Numero, Colonia Bienestar, en Los
Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualguier cambio de domicilio debera ser
notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en caso contrario todas las
notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio sefialado. Asimismo,
que ha obtenido del Servicio de Administracion Tributaria, Organo Desconcentrado de la
Secretarifa de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes
MAH1701013C0.

I.5.-De acuerdo con el Articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa,
son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia
y obras publicas; el promover programas a favor del Municipio.

I.6.-Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos
corresponden a FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

FEDERAL (EJERCICIO 2018),‘Japrobado mediante oficio FISMDF-0108/20187 y
FISMDF-0101/2018'¢on fecha 08 Febrero de 2018y

x s o & " i " i d
acuerdo con la asignacion directa en términos del articulo N°. 62, fraccion |, de la i!:

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
ESTADO DE SINALOA y su asignacion fue sometida a consulta del Comité de Obras en
la sesion de caracter ordinaria celebrada con fecha 26 de Marzo de 2018.

Il.- “EL CONTRATISTA” declara que:

;.45;_.:5\ II.1.- Acredita la Existencia legal de la Sociedad con el testimonio de la escritura
& plblica No. 1,164, volumen IV de fecha 28 de Diciembre de 2009, otorgada ante la fe

3 s
LAy

et del Notario publico namero 181, Lic. Alfonso Guillermo Guerra Miguel en la Ciudad

GEMERAL DE ge Los Mochis del Estado de Sinaloa.
ABRRAS PURLICA

DIRECCION DE Y
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I.2.- Tiene establecido su domicilio en Blvd. Cerro de la Memoria No. 1035,
Fraccionamiento Centro Plaza, Cdodigo Postal 81254 de la ciudad de Los Mochis,
Sinaloa, lo que acredita con su Registro Federal de Contribuyentes No. IAR091228-
FA2, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de éste contrato.

Il.3.-Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucion de las obras, objeto de este
contrato y que dispone de organizacion y elementos necesarios para ello.

Il.4.-Cuenta con las registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro
en el padron de contratistas del Gobierno federal, asi como en el padrén de contratistas
del Municipio de Ahome.

I1.5.-Conoce el contenido y los requisitos que establecen la LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA | Las
reglas generales para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de servicios
relacionados con las mismas, para las dependencias de la Administracion publica estatal
y municipal, asi como las normas de construccion vigentes para éste tipo de obras y el
contenido de los ANEXOS numeros 1, 2 y 3, que contienen: 1).-Los documentos que
forman parte de las propuestas técnicas y econémicas, 2).- Programa de ejecucién
general de los trabajos, firmado por el Residente de obra y el Superintendente de
construccion; y 3).- Especificaciones generales y particulares de construccion, y
que debidamente firmados por “EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” integran
el presente contrato.

Asimismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabg y la bitacora
que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmadgs por “EL
CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”. Ademas acepta y reconoce aye &l presente
contrato, sus anexas y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que v lan a las
partes en sus derechos y obligaciones.

11.6.-Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara la obra objeto Wg)este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

|1.7.-Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos
en el articulo nim. 72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

11.8.-Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo
‘»T.,Sf?’f 7% protesta de decir verdad en su escrito de fecha 26 de Marzo del 2018, y se obliga a
pizEccion continuar cumpliendo oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes
;nGnT;r.fﬁ‘é.L?g@eﬁaladas durante el periodo de ejecucion de la obra objeto del presente contrato.
DILECCION DE 0
ConaTEUCOINN n —
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En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 134 de la CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; articulos nim. 1, 5, 16 y 62
primer parrafo y fracciéon |, de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, las partes otorgan
lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL. CONTRATANTE" encomienda a “EL. CONTRATISTA” la realizacion de la obra
consistente en la obra; (023AH1BPR)IRehabiiitacién de impermeabilizacion de 1,920
m2 en techo firme“para mejoramiento de viviendas, en distintas localidadesy
Sindicatura de Ahome, Municipio de Ahome, Sinal a*,adi024AH18PR ehabilitacién
de impermeabilizacion dj. 1,416 m2 en techo firmepara mejoramiento de viviendas,
en distintas localidades;*Sindicatura de Gustavo Diaz Ordaz (El Carrizo), Municipio
de Ahome, Sinaloa;-é@ este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, acatando
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefalados en
la declaracion II.5 de este contrato que forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato es por la cantidad de: p
$ 645,379.54<(Son: {seiscientos cuarenta y cinco mil¥trecientos seten
pesos 54/100 M.N.)*importe total¥

(023AH18PR)“‘hehabilitacién de impermeabilizacion de 1,920 m2 en techo firme¥p

mejoramiento de viviendas, en distintas localidades,sSindicatura de Ahome, Municipio de,

Ahome, Sinaloa ™ g ‘*1}@\9
4$:371,474.40 (importe sin LV.AY)

024AH1 BPR)*@ehabilitacién de impermeabilizacion ‘%e 1,416 m2 en techo firme*para
~inejoramiento de viviendas, en distintas localidades¥Sindicatura de Gustavo Diaz Ordaz

El Carrizo), Municipio de Ahome, Sinaloa +/ ’ ﬂ\_«@;@"&,«;:_ AQ_M\
~I$ 273,905.14 {ifiporte sin VA) D %

b Pyanso doc
DIRECCION

cevzraL BSEL CONTRATANTE” podra dentro del programa de inversiones aprobado bajo su

OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PP
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mediante convenios modificatorios en terminos del articulo nim. 84 de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SINALOA.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA” se obli i{Jga a realizar los trabajos objeto de[‘present‘? contratgen un
plazo de 60 dias’calendari iniciando los trabgjos el dia 27 de Marzo de 2018 y a
terminarlos a mas tardar el dia 25'de Mayo de 2018 de conformidad con el programa de
trabajo aprobado.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto
en el programa de trabajos pactados en este contrato.

“‘EL CONTRATANTE” podra iniciar la ejecuciéon de los trabajos cuando hayan sido
designados el servidor plblico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran
como residente y superintendente de la obra, respectivamente. Cuando la supervision se

realice por terceras personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al
inicio de los trabajos.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS
DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“EL CONTRATANTE”, cuando sea el caso, previamente a la realizacién-de los trabajos,
debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dicta BS, permisos,
licencias, derechos de bancos de materiales, asi como |a propiedad o I§
propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre
ejecutaran las obras publicas, considerando la evaluacién de impacto ambiehtal previstas
por la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTESCI§
AMBIENTE.

Asi mismo, “EL CONTRATANTE” se obliga a poner a disposicion dg
CONTRATISTA", el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias que se requieran
para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de ‘EL CONTRATANTE”,
observando, tanto “el contratante” como “el contratista”, las disposiciones que en materia
de asentamiento humano, desarrollo urbano y construccién rijan en el ambito federal,
estatal y municipal. El incumplimiento por parte de “EL CONTRATANTE” en la entrega
oportuna del (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos a “EL
CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
conclusion de la obra, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion del (los)
inmueble(s).

OBR/,AS PUSBLICAS i\' .

DIRECCION DE

CONSTRUCCION
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QUINTA: ANTICIPOS.

“EL CONTRATANTE” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto de anticipo el 3§:'.6
(treinta y cinco por ciento)\{ie la asignacién presupuestal aprobada al contrato, que
importa la cantidad de:

$ 225,882.84"(Son: doscientos veinticinco mil:fochocientos ochenta y dos pesos
84/100 M.N.)/importe total.

(10%) del anticipo para utilizacion de mano de obra y el resto (25%) para la compra de
materiales y suministro de equipos necesarios para la ejecucion de la obra.

El otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA vy
demas normas complementarias.

Con el objeto de que “EL CONTRATANTE"compruebe la correcta aplicacién de los
anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y auditorias en
cualquier tiempo, para tal efecto, “EL CONTRATISTA”debera dar “EL
CONTRATANTE”, las facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la aplicacion
de los anticipos, con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en materia

prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes para la obra objeto de este
contrato.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la
garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA'{ Ro entregue la
garantia del anticipo dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes &\ la fecha de
celebracion del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, del iniciar los
trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada uwa
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual s
proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltaqy
amortizar en la estimacion final, es decir, la Gltima que se presente para su
por parte de “EL CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los
estipulados en esta misma clausula “EL CONTRATANTE”, podra exigir de
inmediato a “EL CONTRATISTA” la devolucion de los anticipos con sus accesorios,
o bien optar por la rescision administrativa del contrato, de conformidad con lo que
al efecto se establece en la clausula décima novena del mismo, estos sin perjuicio
— de las sanciones establecidas en el CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE

s T

“inens e SINALOA.,

DIFECCION

GEMERAL DE .
OBRAS PUBLICAS, ~ag0 de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga

{;Dgl)ii-\:gla%](:PDﬁ reintegrar a “EL CONTRATANTE” el saldo por amortizar del anticipo en un
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termino no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que
le sea notificada la resolucion mediante la que se da por rescindido este contrato,
para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicién debidamente comprobados a satisfaccién de “EL CONTRATANTE”,
conforme al programa de ejecucién de los trabajos pactado, a los datos basicos de
precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha
de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse
en los trabajos y “EL CONTRATISTA” se comprometa a entregarlos en el sitio de
los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en
el término sefalado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros,
conforme al procedimiento establecido en el CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
(ARTICULOS 17-A Y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago
de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas
y se computaran por dias naturales desde que se vencio el término hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATANTE”.

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacion de montos o plazos, o
adicionales que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articulo
84 de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, ni para los importes resultantes del ajuste de
costos de este contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de
que se trate.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajo
presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catalogo de ceptos,
mediante la formulacion de estimaciones tomando en cuenta el articulo num.\{%de la
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISM
ESTADO DE SINALOA |, las cuales estaran sujetas al avance de los trabajos coR
en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion,
abarcaran un periodo calendario, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a™\
la residencia de obra dentro de los 4 (cuatro) dias naturales siguientes a la fecha de corte

para el pago de las estimaciones la que sera el dia ultimo de cada mes, acompafadas
de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la residencia de supervision
en un plazo no mayor de los 8 (ocho) dias habiles siguientes a su presentacion, debera
revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que seran enviadas para su
revision al Organo Interno de Control, el pago de anticipo y estimaciones seran
: realizados en caja general de las oficinas de la DIRECCION DE EGRESOS DE LA
Tinnae” TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME, planta baja de Palacio Municipal ubicado en /

GDE'EE'S?\'L"S’E Santos Degollado y Cuauhtémoc, SIN, Colonia Bienestar, Los Mochis, Ahome,

B/ % PUSLICASSinaloa, dentro de un plazo no mayor de quince (15) dias habiles, contados a partir
D\L}\,D,C]PC'CE)% de la fecha en que hayan sido autorizadas para que inicie su tramite de pago y estos
; . pagos deberan ser preferentemente mediante transferencias electronicas
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bancarias, siempre y cuando no exista una causa imputable a “EL CONTRATISTA”
Ep t_al Supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrén 5 dias.
habilgs contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisién, para
conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no
ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e
Incorporarse en la siguiente estimacion, sin considerar ningtn tipo de retribucion adicional
por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas.

“EL CONTRATISTA” acepta que “EL CONTRATANTE”al realizar el pago de las
estimaciones, le retenga, de conformidad con el convenio de colaboraciéon para el
fomento de la capacitacion que celebraron entre el H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, la
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION vy el INSTITUTO
DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C., el @ (dos
al millar) manifestando que conoce el contenido y alcance legal del convenio, misma que
ratifica en todas y cada una de sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar,
otorgando su consentimiento para que “EL CONTRATANTE” proceda a realizar el
descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al INSTITUTO DE
CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten
para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso
en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o extemporanea,
no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos,
ya que “EL CONTRATANTE” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o
mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuadd

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a |
CONTRATANTE” existen trabajos terminados y estas partes son idextif
susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se layg
acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “EL CONTRATANTE” rescinda administrativamente este contrato pored
imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepciéon parcial quedara a juicio de
CONTRATANTE" la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL

¥ CONTRATISTA" sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL CONTRATANTE”
omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (ocho) dias habiles,

AN : . : ; .
"”‘E-‘-l‘r?'x.\‘f?'fﬁ“"contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra.
% _ i
GDE'.::' éEE{OQ'EEn todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en

QRR/ 5 PUSL)
DIFECCION
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: e se presentan las estimaciones.

ION i

Pagina9d




©, 57 - :-:-'1 E":;il_p“
DIRECCION

GEMERAL DE

CONTRATO No. FISMDF-VIV-023PR-024PR-AH/2018 4

En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del término
de 4 (cuatro) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por la residencia de la obra, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente
fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de
“EL CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando
al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos
factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan autorizados.

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito,
acompanado de la documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de
celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprabados se realizara en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes
que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos,
financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden
por escrito de parte de “EL CONTRATANTE”, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificacioR
de construccion estipuladas y mencionadas en los anexos que se indlk
declaracion 1.5 del presente contrato o conforme a las ordenes escritas\de “EL
CONTRATANTE”, ésta podra ordenar su demolicién, reparacion o reposicion intngdiata
con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta\"EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En &5
caso, “EL CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la suspension tot
parcial de los trahajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacion
de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo senalado en la clausula
tercera de este contrato para su terminacion.

técnicas
en la

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
CONTRATANTE”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
(Articulos nim. 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

IBR..S FURLICAS

DIRCCCION DE

CONSTRUCCICN
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Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA?”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes,
conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL CONTRATANTE".

SEPTIMA: LUGAR DEL PAGO.

Las partes sefialan como lugar de pago de las estimaciones, en la TESORERIA
MUNICIPAL, oficinas ubicadas en Edificio de Palacio municipal, sito por las Calles
Santos Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar, de esta Ciudad de Los Mochis,
Ahome, Sinaloa.

OCTAVA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de
acuerdo al programa de obra, no podra retirar ninguna maquinaria y/o equipo de
trabajo del sitio de la obra. Para el retiro del equipo ya sea por sustitucién o cualquier
otra causa, el nuevo equipo debera encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior
debera ser autorizado por escrito por la residencia de supervision de “EL
CONTRATANTE".

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar ante “EL CONTRATANTE”, fianza que garantice la totalidad del monto
concedido, incluyendo el impuesto al valor agregado, otorgada por institucion de fianzas
debidamente autorizada a favor de “EL MUNICIPIO DE AHOME Y SORERIA

habiles siguientes a la fecha de la celebracion del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se ¢
cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo
autorizacion por escrito de “EL CONTRATANTE”. Una vez amortizado la totali
anticipo, “EL CONTRATANTE” en un plazo de tres dias habiles expedira constancia a
“EL CONTRATISTA”, de la extincion de esta obligacién y proceda con la cancelacion de
la misma, haciéndolo también del conocimiento de la Tesoreria Municipal o directamente
a favor de los organismos a que se refiere la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que
le sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a “EL
CONTRATANTE” las cantidades pendientes de amortizar, mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la ley de
ingresos de la federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se

4
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Computara por dias calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en
ue se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATANTE". : e

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).-Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, el
Reglamento vigente y en las Reglas generales para la contratacion y ejecucion de Obras
publicas y de Servicios relacionados con las mismas, para las Dependencias y Entidades
de la Administracion publica Estatal y Municipal.

b).- Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

c).- Que garantiza la amortizacion total del anticipo otorgado por “EL CONTRATANTE”
a “EL. CONTRATISTA” consistente en la cantida'c\j/d

$ 225,882.8 /(Son dosclentos veinticinco mil; ochocientos ochenta y dos pesos
84/100 M.N.); importe totalY

d).- Que la fianza subsistira hasta la total amortizacién del anticipo.

e).- Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicién y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“EL CONTRATISTA” o “EL CONTRATANTE”, y hasta que se pronuncie resolucién
definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en
razon del plazo de ejecucién del contrato.

f).- La institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en log aiticulos 174,
178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de\Seguros y de
Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de Abril de 2043 ¥ en vigor
a partir del dia 4 de Abril de 2015.

g).- En la pdliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el Munidip
Ahome, la que podra reclamar la cobertura o afectar la aseguranza por conducto de la Te
Municipal.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de
obra puablica, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos contratados, sin incluir el impuesto al valor
agregado, otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de
“EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que
sera presentada dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de
celebracion del presente contrato.

DIFEREION 1

JENERAL ?gAS Cuando la ejecucién de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y
‘}u:;l DE rebase un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo
warnucclon conducente, a los términos sefialados en esta clausula en el concepto de que para el
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ri iercici 4 ‘
gugfj; “ c?éericlo' lta ﬁgnzef\ d_epera garantl.zarl n_al 10% (diez por ciento) del monto
e aIF:n ra te propio ejercicio y enllos gjercicios subsecuentes, la fianza debera
it ingn o_r_ealmen’ge ejercido, e incrementarse con el 10% (diez por ciento) del
ersion autorizada para los trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de Ia garantia en su caso debera acreditarse por “EL o
ante “E_L CONTRATANTE"dentro de los 5 (cinco) dias hébiiesp siguiefi]%h;:mg;:tsag\os
a p?rtlr” de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la
autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente. Mientras “EL
CONTRATISTA” no entregue la péliza en donde la compaiiia de fianzas convenga en
aceptar los requisitos que mas adelante se sefalan, el contrato no surtira efecto.

Sitranscurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la péliza
de fianza para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra
plblica, el contrato se extinguird de-pleno derecho y en consecuencia, “EL
CONTRATANTE”y “EL CONTRATISTA” dejaran de tener relacién alguna por lo que se
refiere al contrato y sus antecedentes.

La pdliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, ¢l
Reglamento vigente y en las Reglas generales para la contratacion y ejecucion de Obras
publicas v de Servicios relacionados con las mismas, para las Dependencias y Entidades
de la Administracién publica Estatal v Municipal.

b).-Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones
contrato y sera a favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA IPAL DE

AHOME”.

¢).-Que la fianza garantiza el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos co
sin incluir el impuesto al valor agregado.

d).-Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL CONTRATA TE"
otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento de sus

obligaciones.

e).-Lafianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de referencia.

f).-Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de

o5 2MN=+ “EL CONTRATISTA” o de “EL CONTRATANTE”, hasta que se pronuncie resolucion

pircicion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en

e s Teagazon del plazo de ejecucion del contrato o fuentes de las obligaciones.
INEGCION DE
CONSTRUCCION )
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g).-La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA" haya cumplido con todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito
de “EL. CONTRATANTE”, sin cuyo requisito no procedera la cancelacion de la presente
flanza y en consecuencia continuara vigente. Para su cancelacion sera requisito contar
con el Acta administrativa de extincion de derechos y obligaciones o el finiquito, y en caso
de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacién correspondiente.

h).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175,
178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de Abril de 2013 y en vigor
a partir del dia 4 de Abril de 2015. Lo anterior aun para el caso de que proceda el cobro
de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza
de fianza requerida.

i).-Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir
de la fecha en que “EL CONTRATANTE"” reciba de conformidad de parte de “EL
CONTRATISTA” la obra totalmente concluida, para responder tanto de los defectos
de construccion, vicios ocultos y calidad de construcciéon, como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor DE
“EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME” derivadas
del contrato. En este dltimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL
CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

j).- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los
trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL CONTRATANTE” debera
notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 dias naturales,
transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “EL
CONTRATANTE?” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un
plazo mayor, “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” podran convenirlo por
escrito, debiendo continuar vigente esta poéliza de fianza.

k).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia

cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizas
CONTRATANTE".

sontrato, aun

[).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable [a manifestacion expresa g
escrito de “EL CONTRATANTE?”, asi como contar con el acta administrativa de eX{\
de derechos y obligaciones contractuales, o bien, el finiquito y, en caso de existir s
a cargo del contratista, la liquidacién correspondiente;

S..3] m).- En la poliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el Municipio
"%,/ de Ahome, la que podré reclamar la cobertura o afectar la aseguranza por conducto de
@_,@L la Tesoreria Municipal.
s ﬁ{_“
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NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no
previstas que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no
ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia,
debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL CONTRATANTE"y
“EL CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA, que se refiere al aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no
ejecutados, se aplicara la normatividad vigente en la materia, conforme a los factores
de escalacion que se publican mediante oficios (indice variacion porcentual).

El ajuste de costos de hara en términos de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, articulos num.
80,81,82 y 83.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio de este contrato; el costo
por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista
haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera "EL CONTRATISTA” el
que lo promueva,; si es a la baja, sera “EL CONTRATANTE” la que lo realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la
publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera
presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL CONTRATAN
transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA” la salic¥
de costos, concluira el derecho de éste para reclamar el pago.

decremento, el descuento de hara directamente en la estimacion inmediata siguiente.

DECIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de “EL CONTRATANTE”, sea necesario llevar a cabo trabajos %
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se procedera
en la forma que a continuacion se indica:

DIFECGION
GEMERAL DE )

HAS PUBLICAS ' Pagina 15 de e
HEEGCION DE
UNS IRUCCIGN —— — |




GENERAL DE

3RAS PUBLICAS

MIRECCION DE
(ONSTRUCCION

CONTRATO No. FISMDF-VIV-023PR-024PR-AH/2018 +/
|.-trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).-Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contratoc que  sean
aplicables a los trabajos de que se trate “EL CONTRATANTE” estara facultado para
ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a
dichos precios.

b).-Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL
CONTRATANTE", considera factible determinar los nuevos precios con base en
los elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato
procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y este
estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacion y direccion de los trabajos, asi coma la responsabilidad por
la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, sera a
cargo de “EL CONTRATISTA”.

Ademas, con el fin de que “EL CONTRATANTE" pueda verificar que las obras se
realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”, preparara

y sometera a la aprobacion por escrito de “EL CONTRATANTE” los planos y programas
de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos
ante el representante de “EL CONTRATANTE", para formar los documentos de pago a
que se refiere la clausula sexta de este contrato. En todos estos casos, “EL
CONTRATANTE?” dara por escrito en la bitdcora de la obra a “EL CONTRATISTA” la
orden de trabajo correspondiente en tal evento, los conceptos, sus especificaciones y
los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para todos
sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

Il.-Trabajos extraordinarios por administracién directa.

Si “EL CONTRATANTE” determinara no encomendar a “EL CONTR
trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el incis
realizarlos en forma directa.

Ill.-Trabajos extraordinarios a tercera persona.

Si“EL CONTRATANTE” no opta por ninguna de las soluciones senaladas en los incisos
| y Il de esta clausula, podra a su juicio encomendar la ejecucion de los trabajos
extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Para la supervision y control de la obra “EL CONTRATANTE” designara un
representante, mismo que dara a “EL CONTRATISTA” por medio de bitacora las
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instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en forma convenida,
asi como las modificaciones que en su caso ordene “EL CONTRATANTE”.

Es facultad de “EL CONTRATANTE” o de quien esta designe, realizar la inspeccién de
todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio
de estos o en lugares de adquisicién, depdsitos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo
el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, un representante, el que debera conocer
el proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a
que se refiere el contrato, asi como aceptar u objetar dentro del plazo establecido
anteriormente las estimaciones de trabajo que se formuleny en general para
actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA", en todo lo referente al contrato.

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los
trabajos, deberéd ser aceptado por “EL CONTRATANTE”, que calificara si retine los
requisitos sefialados.

En cualquier momento, a su juicio, “EL CONTRATANTE” podra solicitar el cambio de
representante de "EL CONTRATISTA” y este se obliga a designar a otra persona que
retina los requisitos sefialados.

DECIMA SEGUNDA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el
contrato son aproximadas y, por lo tanto sujetas a variaciones sin que por este motivo los
precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos establecidos
anteriormente.

DECIMA TERCERA: AMPLIACION DEL PLAZO.

obra debidamente detallado (por concepto de obra) que propone. “EL CONTRATA
resolvera en un plazo no mayor de 31 dias habiles sobre la justificacion y procedentad
la prorroga, y en caso de que lo estime conveniente “EL CONTRATANTE” autorizara la
modificaciones correspondientes, para lo cual debera revisar los programas propuestos
en las bases del concurso para este contrato. Para este caso se procedera a elaborar
convenio modificatoric de plazo en términos del articulo nim. 84 en su Fraccion Il.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”. %

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de
este contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en

AL S g8
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el contrato o conforme a las 6rdenes de “EL CONTRATANTE” dadas por escrito,
este ordenara su reparacién o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que
resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho
a retribucion adicional alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los
requerimientos de “EL CONTRATANTE”, este podra encomendar a un tercero o hacer
directamente la reparacién o reposicibn de que se trate, en los términos de las
disposiciones legales aplicables con cargo a “EL CONTRATISTA” es este caso “EL
CONTRATANTE?”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién total o
parcial de los frabajos contratados, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
sefalado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de cbra contratados, de
acuerdo con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases del concurso.

“EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso
de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas EL
CONTRATANTE" para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obliga a obtener las
instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA" sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL
CONTRATANTE?” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de los trabajos, por
no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas
por escrito por “EL CONTRATANTE” o por violacion a las leyes y reglamentos
aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega,
en los terminos de la clausula vigésima sexta seran a cargo de “EL CONKRATISTA”.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio\sigyiente a
la fecha de recepcién de los mismos por “EL CONTRATANTE”, este orde
reparacion o reposicion inmediata, que hara por su cuenta “EL CONTRA
sin que tenga derecho a retribucion por ello.

Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL CONTRATANTE”,
este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o reposicion de
que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a “EL
CONTRATISTA” o a la fianza otorgada en el acto de recepcion de la obra.

DECIMA QUINTA: CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos

e por “EL CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcion de |os
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derechos de cobro sobre las estimaciones. (Articulo nim. 70 de la LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA). La transferencia de los derechos de cobro sobre las estimaciones estara
sujeta a la condicion de que se mantengan las garantias otorgadas por “EL
CONTRATISTA" y previa aprobacion expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE™.

DECIMA SEXTA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATANTE” tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos
se encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Cuando la suspension sea temporal, “EL CONTRATANTE” informara a “EL
CONTRATISTA”, sobre la duracion aproximada y concedera la ampliacién del plazo que
se justifique en los términos de la clausula tercera. Cuando la suspensién sea parcial “EL
CONTRATANTE” podra reducir el monto del contrato. Cuando la suspension sea total o
definitiva, se dara por terminado el contrato.

Cuando “EL CONTRATANTE” ordene la suspension por causa no imputable a “EL
CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijados en este contrato,
aplicandolos a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la
suspension, siempre y cuando los tramos estén totalmente terminados. Por los trabajos
ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan
considerarse en los precios unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el
importe de ellos en la forma establecida en la clausula décima.

DECIMA SEPTIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando
de este contrato de acuerdo con el programa y montos mensua
propuestos por “EL CONTRATISTA” y aprobados por “EL CO

trabajos objeto
de obra
RATANTE”,

Ios que debieron realizarse, en los términos de dicho _programa

por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe
de los trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debio realizarse, “EL
CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL CONTRATANTE", una pena convencional por
cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la terminacion de los
9.7 trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe maximo contratado y
‘ﬂ‘(" j) de acuerdo al articulo nim. 67 de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS X
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, en ningun caso
_ estas penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
<" garantia de cumplimiento y procedera en los siguientes casos:
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I. Por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, determinadas Unicamente en funcién del importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusion total de las
obras; y

IIl. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de
ejecucion general de los trabajos.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de
gjecucion por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL CONTRATANTE”
invariablemente aplicara las penas convencionales previstas en el articulo nam. 67 de
la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE SINALOA, sin prejuicio de que los plazos establecidos en el programa
puedan ser convenidos por las partes en los términos previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones economicas en la obligacion de pago
siguiente a cargo de “EL CONTRATANTE?” a la fecha que se determine el atraso, dichas
retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, siempre
que no afecte el desarrollo programado de obras concurrentes.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion
correspondiente al tltimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe
se aplicara en beneficio de “EL CONTRATANTE” a titulo de pena convencional por

el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA".

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas
no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” ya que, en tal evento, “EL CONTRATANTE” pautorizara las
modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual “EL CONTRATIS presentara

Iy

[y

CONTRATISTA”, se haran efectivas con cargo al importe de estimaciones pens
con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo precisamente el orden indicado.

En caso de que “EL CONTRATANTE”, con base en lo establecido en la clausulz
siguiente, opte por la rescision del contrato, la sancion que por tal concepto se aplicara a
“EL CONTRATISTA” sera aquella a que se refiere la misma clausula, y se destinara a
liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan retenido a “EL
CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello la fianza otorgadas conforme a
la clausula octava.

1
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DECIMA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y aceptan que cuando “EL CONTRATANTE” determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para
ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula Siguiente. Las
causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “EL CONTRATANTE", son las
que a continuacion se sefalan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en estado
optimo, en cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el primer
parrafo de la clausula octava de este contrato.

2.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez
entregados los anticipos correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL CONTRATANTE”.

4.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no
acata las érdenes dadas por escrito por “EL. CONTRATANTE" o por quien esta designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “EL
CONTRATANTE", el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos
en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato.

6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las p{dstaciones de
caracter laboral.

7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términdg Ye la ley
de concursos mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de éste contrato sin contar co
autorizacion por escrito de “EL CONTRATANTE”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en
la clausula décima quinta de este contrato.

10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL. CONTRATANTE” o a quien esta designe, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajo X

m:E 11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya
Tﬂ;&:—smo establecido como requisito, tener esa nacionalidad.
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12.-Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con este
contrato, y

13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de
las estipulaciones contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes o
reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera
de las obligaciones consignadas en este contrato, “EL CONTRATANTE" podra optar
entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien
declarar administrativamente la rescision del contrato, conforme al procedimiento que se
sefala en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

Si “EL CONTRATANTE” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de
las causas de rescision que se consignan en la clausula anterior, lo comunicara a “EL
CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo de 15 (quince) dias

habiles, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones.

Cuando “EL CONTRATANTE"” sea la que determine rescindir administrativamente
este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de
declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por escrito a “EL
CONTRATISTA" el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos
que motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos
con las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumplidas, para
que “EL CONTRATISTA"”, dentro del término de 15 (quince) dias habiles siguientes
a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del progedimiento de

escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”; en tanto que
CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda
autoridad judicial federal y obtenga la declaracion correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias habiles concedidos a “EL. CONTRATISTA’
para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por éste,
“EL CONTRATANTE” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucién que proceda, conforme a lo establecido en el articulo nim. 85 que para el
i Qa3 procedimiento de rescisién se establece en su fraccién Il. de la LA LEY DE OBRAS
@""ﬁr PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
E“’ SINALOA, la que comunicara a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (quince) dias
= __hablles siguiente a la fecha en que emita dicha resolucion. Misma que debera ser

r;‘ ;__.J “fundada, motivada.
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Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el
cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segln
proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

“EL CONTRATANTE” comunicara la rescision del contrato a “EL CONTRATISTA” vy
dentro de los & dias habiles siguientes de practicada dicha notificacién, lo hara del
conocimiento de la Contraloria. No obstante lo anterior dentro del finiquito, “EL
CONTRATANTE" podra junto con “EL CONTRATISTA”, conciliar los saldos derivados
de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

VIGESIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” podra suspender temporalmente, en todo o en parte y en
cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique
su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra
ser indefinida. (Articulo nim. 85, fraccion I. de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA),

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “EL CONTRATANTE”
la notificara por escrito a “EL CONTRATISTA”, senalando las causas que la motivan, la
fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos, asi como las acciones
que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta
circunstanciada de suspension, en términos de LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, noerexistira ninguna
responsabilidad para “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTAY, debiendo
unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspeRrsion y las
fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo ¥ ]BCUC!OH

establecidos en la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS N\
LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, siempre que no se celebré el convenio para
corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA”.

No sera motivo de suspension de los frabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea
responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. En el caso de que no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, “EL CONTRATANTE”
& podra dar por terminado anticipadamente este contrato. (Articulo num. 85, fraccion
L"L:’--“II de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

'"‘ONQVIISMAS DEL ESTADO DE SINALOA).
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“EL CONTRATANTE"” comunicara la suspension del contrato a “EL CONTRATISTA” y

dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificaciéon, lo hara del
conocimiento de la Contraloria.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
haya desaparecido la causa que motivo dicha suspension.

VIGESIMA PRIMERA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” podra dar por terminado anticipadamente este contrato por
razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas
justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, segun corresponda, de
acuerdo con lo dispuesto en LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA y demas normas
complementarias, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como
los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la bitacora, debiendo “EL CONTRATANTE” levantar
el acta circunstanciada correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a “EL
CONTRATISTA” por “EL CONTRATANTE?”, ésta procedera a tomar inmediata posesion
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL. CONTRATANTE”,
de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion po
oficio del inicio del procedimiento de terminacion anticipada del contratd
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos:
Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finig
de conformidad con lo establecido en LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICI&H
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA y demas norm
complementarias.

n término

S

“EL CONTRATANTE” comunicara la terminacion del contrato a “EL CONTRATISTA” y
dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo hara del
conacimiento de la Contraloria.
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VIGESIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON
SUS TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa, con motivo de
los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL
CONTRATANTE", en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.

“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de néminas, pago ante la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por cuotas
obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS”, realizar las
contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas de la relacion laboral
que tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a su orden y
beneficio, relevando de cualquier obligacién obrero - patronal que pudiera surgir con el
manejo del presente contrato, a “EL MUNICIPIO DE AHOME?”, quien por lo que en
ningn caso se entendera como patron sustituto o solidario, manifestando el “EL
CONTRATISTA”, aceptar y reconocer que cuenta con los elementos propios a que se
refiere los Articulos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el (inico
patrén de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion
de los servicios previstos en el presente contrato de OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

VIGESIMA TERCERA: DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL CONTRATANTE?”, una pena convencional
por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del anexode seguridad
e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo ésta pena § al millar
diario, sobre el importe maximo contratado.

VIGESIMA CUARTA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplép
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA QUINTA: SUMINISTROS.

L. En los casos que proceda en razéon del tipo de obra “EL
CONTRATANTE”proporcionara a “EL CONTRATISTA”:
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contrato: dichos materiales seran entregados en los almacenes de “EL
CONTRATANTE"0 en los que esta designe.

Il. a su vez “EL. CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a).-A recibir en calidad de depésito los materiales que esté obligado a proporcionarle “EL
CONTRATANTE”para la ejecucion de la obra y transportarlos bajo su riesgo desde los
almacenes y/o bodegas de “EL CONTRATANTE”0 los que esta designe, hasta los
lugares de instalacion. La descarga, flete para transportar los materiales, arrastre
y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo
igualmente responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos.

b).-Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida
de almaceén.

c).-Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control
de los materiales suministrados por “EL CONTRATANTE”, obligandose también a
atender las indicaciones que esta considere pertinente formular, derivados de su
facultad de verificar o mandar verificar con quien considere conveniente en cualquier
tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

d).-Devolver bajo su riesgo a “EL CONTRATANTE”, una vez terminada la obra, los
materiales sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en
comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas
de “EL CONTRATANTE”o de quien esta designe.

e).- pagar a “EL CONTRATANTE”el importe de los materiales faltantes a los precios que
rijan en el mercado en el momento de la recepcion de la obra o entregar en especie
anexando la documentacion justificada de control de calidad del proveedo

Se establece entre las partes que “EL CONTRATISTA” es el responsable di
materiales que sean suministrados por “EL CONTRATANTE"e igualmente d
que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal a
refiere el CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA.

VIGESIMA SEXTA: LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

|. “EL CONTRATISTA" se obliga a coadyuvar en la extincién de incendios en los bosques
comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con

el personal y elementos que disponga para este fin, igualmente, “EL CONTRATISTA”

se obliga a dar aviso al representante de “EL CONTRATANTE”, de la existencia de
incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud, asi mismo para los casos de \{
inundaciones o afectaciones por ciclones.

Il. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacion de comunicar a la secretaria de
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contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También
enterar a dicha secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos
ecologicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEPTIMA: INTERVENCION

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran
en este contrato las intervenciones que les SENALAN LAS LEYES
ORGANICAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, FEDERAL Y
MUNICIPAL, DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS Y LA DE PRESUPUESTO,
CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL, SUS
REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que
correspondan a las dependencias competentes conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA OCTAVA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL
CONTRATANTE", a través de la bitacora o por escrito, la terminacion de los trabajos
objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que
lo soporten e incluira una relacion de las estimaciones o gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra, y “EL CONTRATANTE” en un término de 30
(treinta) dias habiles siguientes, verificara que los mismos estén debidamente concluidos.
Si durante la verificacion de los trabajos, “"EL CONTRATANTE” encuentra deficiencias
en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion,
a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas gn el presente
contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trab
prorrogar por el periodo que acuerden “EL CONTRATANTE” y “EL CO
para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de
CONTRATANTE” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “EL CONTRATANTE” en un térmiin
de 7 (siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el
levantamiento del acta correspondiente en términos de LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“EL CONTRATANTE?” podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que
a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que también se
sefialan a continuacion: Eé

L 4 a).- Cuando “EL CONTRATANTE” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se
=2 __ ajuste a lo pactado, se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos
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razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los
trabajos objeto del presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL
CONTRATANTE” existen trabajos terminados y estas partes son identificables y
susceptibles de utilizarse, padra pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el
acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c).- Cuando “EL CONTRATANTE" dé por terminado anticipadamente el contrato, pagara
a “EL. CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando “EL CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL
CONTRATANTE”, la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se
estara a lo dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA NOVENA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por
“EL CONTRATANTE"” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se debera elaborar el

finiquito correspondiente haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL CONTRATANTE” k&
de |la obra y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes, verificara tal ¢
salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Srminacion
stancia,

dentro de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado
terminacion. Al concluir dicho plazo, sin que la dependencia o entidad correspondie
haya recibido o rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos. S
deberan constar los creditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. “EL
CONTRATANTE"” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su
representante legal o su superintendente de construccion, la fecha, lugar y hora en que
se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de acudir al
llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA”
no acuda con “EL CONTRATANTE" para su elaboracion dentro del término sefalado,
Sabiie “EL CONTRATANTE” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su
"r—.,i—: resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al
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término sefialado, para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL
CONTRATANTE” debera liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias naturales
siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATANTE”, el importe de
los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas
los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), como si se tratara del supuesto
de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde

la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL CONTRATANTE".

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL CONTRATANTE” podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL
CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse
como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agregar
unicamente una manifestacion de “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” de que
no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y
obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser
factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL CONTRATANTE” y “EL
CONTRATISTA” en este contrato

TRIGESIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

“EL CONTRATANTE” y “EL. CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausu
que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos vy
requisitos que  establecen la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SU
REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

TRIGESIMA PRIMERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico

N
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y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente
procedimiento:

a).- “EL. CONTRATISTA?” solicitara a “EL. CONTRATANTE”, mediante un escrito en el
cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el
residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexara la
documentacion que sustente su peticién y los presentara dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b).- ).- El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro
de un termino de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la
solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
de termino al problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control, en su caracter de Contralor General del
“CONTRATANTE?”, al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente
de obra, para hacerla de su conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes
a aquel en el que se haya emitido ésta.

d).- Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y
el residente de obra, la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que
haran constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA SEGUNDA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA"” manifiesta ser una persona fisica conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse cbrsiderando

obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena d
beneficio de la nacidon mexicana, los derechos derivados de este contrato.

TRIGESIMA TERCERA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion
de los TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, DEL
MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, por lo tanto, “EL CONTRATISTA”
renuncia a los tribunales competentes que pudiera corresponderle por razén de su
domicilio presente o futuro.

Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance Zg
legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus foja%,ﬂtiles gnla’
ciudad de LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, el 26'de Marzo de 2018.
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Por “EL CONTRATANTE”

as/Publicas v

Por el “Contratista”

Apoderado Legal
Ingenieria Arguz, S.A. de C.V.

Testigo

N
C. Lic. Carlos IV Nemesj =‘3"‘-= ola
Director General Desarrollo
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