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No. FISMDF-

Datos del Contratista

Nombre o Razén Social:

Domicilio Fiscal:

C. Ing. Sergio Rodriguez Gutierrez. «

Calle Luis G. Urbina No. 1401 A, Col. Jardines del Valie, C. P. B1245, Los Mochis, Sinaloa.

R.F.C. ROGS620212-CV6 | No.Reg. de Padrén D.G.O.P.| RPC-AHO-362
Representante Legal:|C. Ing. Sergio Rodriguez Gutierrez. J
Teléfonos: Tel: (668) 815 61 13 Cel: (668) 8612192y 111 06 63
Obra Contratada:
Inversién Antigipo
5 3 35% | 30%
(133AH18PR)" Mejoramiento de médulo de bafos’en la Escuela Primaria “Jaime Subtotal:|4 $79,953.35
g;r;?ua j. Rosendo G. Castro, Sindicatura Topolobampo, Municipic de Ahome, VA [V$12,79254 $ J‘32,461.05
Total:| ¥$92,745.89
(147AH JBPR) Mejoramiento de losas en banosven Escuela Primaria “Benito Subtotal:|.4$136,748.51
Judrez™en la localidad de Cachoana, Sindicatura El Guayabo, Municipio de LV.A:| 7$21879.76 3 _J‘ 55.519.89
Ahome, Sinaloa.<f
/ 3 Total:| £158,628.27
(149AH18PR) Mejoramiento de barda perimetral‘en la Escuela Primaria “Nicolas Subtotal:| /$85,727.24
Brave” Los SuareZ! Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), Municipio IVA| 791371636 | $ < 34,805.26
de Ahome, Sinaloa./ :
Total:| /$99,443 60
Subtotal: $0.00
LV.A: $0.00 $0.00
Total: $0.00 P
Totales:| -/$350,817.76| $ 4 122,786.21
Plazo de
_ ejecucion (Dias
- 4 _—— o T
Fecha_ de Inicio de los 11/06/2018 Fecha de terminacion de los 80712018 calendario) de
Trabajos: Trabajos: acuerdo al
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Obra:
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CONTRATO No. FISMDF-ED-1 33PR-14?PR-149PR-AH1‘2018J

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADQ, que celebran por una parte; el MUNICIPIO DE AHOME, representado
por los CC. MANUEL URQUIJO BELTRAN, JUAN ANTONIO GARIBALDI
HERNANDEZ, JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS Y RICARDO MALDONADO
ISLAS, en su caracter de PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO, DIRECTOR
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS respectivamente del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME,
ESTADO DE SINALOA, a quienes en lo sucesivo se les denominara “EL
CONTRATANTE”, y por otra parte el C. SERGIO RODRIGUEZ GUTIERREZY mismo a
quién en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA”; manifestando ambas partes
gue es su deseo celebrar el presente instrumento sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:

l.- “EL CONTRATANTE?” declara que:

.1.- Es una Entidad Publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y
autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los
asuntos propios de su comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar todo
tipo de contratos con personas fisicas o morales con fundamento en lo dispuesto por el
Articulo 115, Fracciones | y |l de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, 3, 110, 111 de la Constitucion Politica del Estado Libre y soberano de
Sinaloa; los Estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de~gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su division territo de su
organizacion politica y administrativa el Municipio libre.

I.2- Que concurre a la celebracion del presente instrumento, a través de los ciudg
MANUEL URQUIJO BELTRAN Y JUAN ANTONIO GARIBALDI HERNANDEZ,
caracter de Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Ahome, Sigé
respectivamente, quienes se encuentran facultados para ello en términos
establecido en los Articulos 3, 13, 15, 16, 37, 38, 50, 52 y demas relativos de |la Ley da
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, quienes acreditan debidamente su
personalidad el primero de ellos mediante decreto nimero 60, de fecha 25 de enero del

:“._"_“-*3 afio 2018, emitido por el H. congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa,
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- | representado por la Sexagésima Segunda Legislatura , asi como con el acta nimero 41
iy relativo a la sesion extraordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 26 de enero del ano 2018,

~ —ediante los cuales se declara y toma posesion como Presidente Municipal Sustituto de|




CONTRATO No. FISMDF-ED-133PR-147PR-149PR-AH/2018¥
del 26 de enero del afio 2018 al 31 de octubre del afio 2018, y el segundo mediante acta
de cabildo numero 01, de fecha 01 de enera del ario 2017, en la cual se reunieron los
C.C. Presidente Municipal de Ahome, Sindica procuradora y regidores del H.
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, a efecto de celebrar sesidon extraordinaria de cabildo
relativa al ejercicio constitucional de dicho ayuntamiento y con fundamento en el Articulo
38 fraccién | de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 18 fraccion V del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome, se propone y aprueba como Secretario
del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, al C. JUAN ANTONIO GARIBALDI HERNANDEZ,
por lo que estos se encuentran plenamente facultados para celebrar el presente
instrumento legal, en representacion del gobierno municipal, las cuales no les han sido

revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna.

1.3.- De acuerdo con los Articulos 1, 2, 3, 4, 38 fraccién |, 50, 52 de la Ley de Gobierno

Municipal del Estado de Sinaloa, 17, 18, 24, 75, 76, 77, 80, 81 y demas relativos y

aplicables del Reglamento Interior de la Administracion Publica Municipal de Ahome,

Sinaloa, este instrumento legal es también suscrito por los CC. JUAN ANTONIO

GARIBALDI HERNANDEZ, en su carécter de SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE AHOME, JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS en su caracter de

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y RICARDO

MALDONADO ISLAS en su caracter de DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, quienes

acreditan debidamente su personalidad con el nombramiento respectivo y con la

correspondiente ACTA DE CABILDO NUMERO 01, de la Sesién Extraordinaria

celebrada con fecha 01 de Enero del afio 2017, por lo que se encuentran plenamente

facultado para celebrar el presente instrumento legal, las cuales no les han §

revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna, siendo importa

manifestar que en virtud de la reforma al Reglamento Interior de la Administraci

Puablica Municipal de Ahome, Sinaloa segln decreto municipal nimero 22 publicado ek

el Periddico Oficial el Estado de Sinaloa el dia 08 de enera de 2018 y que entré en vigor

al dia siguiente de su publicacion, el cual tuvo a bien madificar las denominaciones del

Director General de Obras Publicas y del Director de Construccién, las cuales pasaron

a denominarse Director General de Obras y Servicios Publicos y Director de Obras

"\”‘i Publicas, conservando las facultades propias de sus encargos que tenian asignadas

N antes de dicha reforma, por lo que en términos de lo dispuesto en el transitorio segundo

© 4, del decreto municipal 17 publicado en el mismo érgano de difusion estatal que regula la

vy — distribuciéon organica de la administracién publica de esta entidad municipal, debe %
# . *'._;-;'NF entenderse que aun ante el cambio de denominacién organica se trata de la misma
. -,;,;b-;-fEﬁEpendencia de conformidad a las atribuciones inherentes a la materia de su
competencia, antes y después de la reforma vigente a partir del 09 de enero de 2018,

por lo que es valido colegir que al tenor de lo dispuesto por el ordinal 38 del Reglamento

de Asignacién de Obra Publica del Municipio de Ahome, la modificaciones del nom
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de las precitadas entidades encuadra en forma armoénica con la deslignacic’an
reglamentaria para que el Director General de Obras y Servicios Publicos y el Director
de Obras Plublica, suscriban los actos juridicos relacionados con esta materia, en los
mismos terminos y condiciones que lo realizaban con la anterior denominacién de
Director General de Obras Publicas y Director de Construccion.

|.4.-Sefiala como domicilio el ubicado en el EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, sito por
las Calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, Sin Nimero, Colonia Bienestar, en Los
Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio debera ser
notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en caso contrario todas las
notificaciones se tendran como validamente hechas en el domicilio sefialado. Asimismo,
que ha obtenido del Servicio de Administracién Tributaria, Organo Desconcentrado de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes
MAH1701013CO0.

1.5.-De acuerdo con el Articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa,
son faculiades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecologia
y obras publicas; el promaver programas a favor del Municipio.

I.6.-Para. cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos
corresponden a FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (EJERCICIOﬂO18Haprohado mediante oficios Ng; FISMDF-0323/2018,
No. FISMDF-0322/2018 y No. FISMDF-0324/2018 con fecha 19 de Abril de 2018.

&

I.7.- El presente confrato se adjudicé a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo la gbra
a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion 1.6,
acuerdo con la asignacion directa en términos del articulo N°. 62, fraccion |, de la L
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS D
ESTADO DE SINALOA y su asignacion fue sometida a consulta del Comité de Obras e
la sesion de caracter ordinaria celebrada con fecha 08 de Junio de 2018.

Il.- “EL CONTRATISTA” declara que:

Il.1.-Acredita la Existencia legal como Persona Fisica con el testimonio del Acta de
Nacimiento No. 00560, de fecha 28 de Marzo del afio 1962, contenida en el libro No.
01 del afio 1962, de la ciudad de Guasave, Municipio Guasave, Sinaloa, certificada
por el C. PROFR. Eduardo Alfonso Garrido Achoy, Oficialia No. 001 del Registro
Civil del Estado de Sinaloa.

K O e .
";\_A;‘P\‘JBL"\”'A?[.Z.'TienE establecido su domicilio en Calle Luis G. Urbina No. 1401 A, Colonia

Jardines del Valle, Codigo Postal 81245, Los Mochis, Sinaloa, lo que acredita con su
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Registro Federal de Contribuyentes No. ROGS620212-CV6, mismo que sefiala para
todos los fines y efectos |legales de éste contrato.

I1.3.-Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucion de las obras, objeto de este
contrato y que dispone de organizacion y elementos necesarios para ello.

I1.4.-Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro
en el padrén de contratistas del Gobierno federal, asi como en el padrén de contratistas
del Municipio de Ahome.

11.5.-Conace el contenido y los requisitos que establecen la LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA , Las
reglas generales para la contratacion y ejecucién de las obras publicas y de servicios
relacionados con las mismas, para las dependencias de la Administracion publica estatal
y municipal, asi como las normas de construccion vigentes para éste tipo de obras y el
contenido de los ANEXOS numeros 1, 2 y 3, que contienen: 1).-Los documentos que
forman parte de las propuestas técnicas y econémicas, 2).- Programa de ejecucion
general de los trabajos, firmado por el Residente de obra y el Superintendente de
construccion; y 3).- Especificaciones generales y particulares de construccién, y
que debidamente firmados por “EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” integran
el presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitacora
que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “EL
CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”. Ademas acepta y reconoce que el presente
contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que vinculan a las
partes en sus derechos y obligaciones.

11.6.-Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizara |a obra objeto
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en-su ejecucion.

RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

11.8.-Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo
protesta de decir verdad en su escrito de fecha 08 de Junio del 2018, y se obliga a
continuar cumpliendo opartunamente con todas y cada una de las obligaciones antes
sefaladas, durante el periodo de ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 134 de la CONSTITUCION

;L,LWHSPOLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; articulos num. 1, 5, 16 y 62

primer parrafo y fraccion |, de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, las partes otor };’H’(
lo que se consigna en las siguientes:

ki ? /m { %4(1330
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CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE"” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizaci¢n de la obra
consistente en la obra: (133AH18PR) Mejoramiento de médulo de baﬁosgn la Escuela
Primaria “Jaime Nuno”JEj. osendo G.JCastro, Sindicatura Topolobampo,
Municipio de Ahome, Sinaloa,(147AH18PR)*Mejoramiento de losas en baﬁojen
Escuela Primaria “Benito Judrez”~en la localidad de C hoana, Sindicatura El
Guayabo, Municipio de Ahome, Sinaloa (149AH1BPI;f:ﬂejoramlento de barda
perimetral¥en la Escuela Primaria “Nicolas Bravo”<Los Suarez, Sj.nclicatura
Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), Municipio de Ahome, Sinaloa} y este se
obliga a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en la declaracion II.5 de este
contrato que forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El monto total gdel presente contrato es por la cantidad de:
$ 302,429.107(Son: Trescientos dos mil‘cuatrocientos veintinueve pesos 10/100
M.N.)¥mas el impuesto al valor agregado. +

_ {14?AH1BPR)"Mejoramiento de losas en baﬁos’fen Escuela Primaria “Benito Juérez”"‘en la
localidad de Cachoana, Sindicatura El Guayabo, Municipio de Ahome, Sinaloay
$ 136,748.51 (Importe sin [.V.A)

_ (149AH18PR)“Mejo_ramiento de barda perimetral‘%n la Escuela Primaria “Nicolas Bravo'fLos
Suarez, Sindicatura Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), Municipio de Ahome, Sinalog
$ 85,727.24 (Importe sin| ..

_ (133AH18PR)*Mejoramiento de médulo de bafiod’en la Escuela Primaria *Jaime Nu
Rosendo'G. Castro, Sindicatura Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa.¥
' $ 79,853.35 (Importe sin |.

“EL CONTRATANTE” podra dentro del programa de inversiones aprobado bajo
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente contra
mediante convenios modificatorios en términos del articulo nim. 84 de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SINALOA.

TERCERA; PLAZO DE EJECUCION. | %

} ""—‘-ﬁ.-ur.g:
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7% «gL CONTRATIST

K " se obliga a realizar los trabajos objeto del | presente Sontrato gn un
o 30 dias 01

alendario, iniciando los frabajos el dia 11 de Junio de 2 y a
tardar el dia 10"8e Julié de 2018, de conformidad con el programa de -

i
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CONTRATO No. FISMDF-ED-133PR-147PR-149PR-AH/2018

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto
en el programa de trabajos pactados en este contrato.

“EL CONTRATANTE” podra iniciar la ejecucion de los trabajos cuando hayan sido
designados el servidar publico y el representante de “EL CONTRATISTA" que fungiran
como residente y superintendente de la obra, respectivamente. Cuando la supervision se
realice por terceras personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al
inicio de los trabajos.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS
DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“EL CONTRATANTE", cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos,
debera tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos,
licencias, derechos de hancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se
ejecutaran las obras publicas, consideranda la evaluacion de impacto ambiental previstas
por la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL
AMBIENTE.

Asi mismo, “EL CONTRATANTE"” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se requieran
para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “EL CONTRATANTE",
observando, tanto “el contratante” como “el contratista”, las disposiciones que en materia
de asentamiento humano, desarrollo urbano y construccion rijan en el ambito federal,
estatal y municipal. El incumplimiento por parte de “EL CONTRATANTE” en la entrega
oportuna del (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cahbo los trabajos-a “EL
CONTRATISTA”, prorrogara en igual plazo la fecha originaimente pactada para la
conclusion de la obra, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion del (1{33)
inmueble(s).

QUINTA: ANTICIPOS.

“EL CONTRATANTE” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto de anticipo el 3
(treinta y cinco por ciento) de la asignacion presupuestal aprobada al contrato, que
importa la canfidad de:

$ 105,850.19 (Son: Ciento t:mfo mIF/ochocientos cincuenta pesos 19/100 M.N.), mas
el impuesto al valor agregado.

(10%) del anticipo para utilizacion de mano de obra y el resto (25%) para la compra de
materiales y suministro de equipos necesarios para la ejecucion de la obra.

L\L,:xEI otorgamiento y amortizacion de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los

procedimientos establecidos al respecto por la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA

demas normas complementarias.

"}I e /h\o a 6 de 30
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Con el objeto de que “EL CONTRATANTE”compruebe la correcta aplicacion de los
anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y auditorias en
cualquier tiempo, para tal efecto, “EL CONTRATISTA”debera dar “EL
CONTRATANTE"”, las facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la aplicacion
de los anticipos, con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en materia -
prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes para la obra objeto de este
contrato.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposiciéon de “EL CONTRATISTA” con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la
garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la
garantia del anticipo dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de
celebracién del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los
trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera
proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final, es decir, la dltima que se presente para su pago
por parte de "EL CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintgs a los
estipulados en esta misma clausula “EL CONTRATANTE”, podra exjgir de
inmediato a "EL CONTRATISTA” la devolucidn de los anticipos con sus accegorigs,
o bien optar por la rescision administrativa del contrato, de conformidad con o que
al efecto se establece en la clausula décima novena del mismo, estos sin perj\ici
de las sanciones establecidas en el CODIGO PENAL PARA EL ESTADO
SINALOA.

En caso de rescisién administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga
a reintegrar a “EL CONTRATANTE” el saldo por amortizar del anticipo en un
téermino no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en que
le sea notificada la resolucidon mediante la que se da por rescindido este contrato,
para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicion debidamente comprobados a satisfaccion de “EL CONTRATANTE”",
conforme al programa de ejecucion de los trabajos pactado, a los datos basicos de
precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha
de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse
en los trabajos y “EL CONTRATISTA” se comprometa a entregarlos en el sitio de
los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en
el término sefalado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros,

. % sonforme al procedimiento establecido en el CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

Cpuby

(ARTICULOS 17-A Y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pag
de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pag

B&qina 7 de 30
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CONTRATO No. FISMDF-ED-133PR-147PR-149PR-AH/2018 ~{

y se computaran por dias naturales desde que se vencid el término hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATANTE".

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacion de montos o plazos, o
adicionales que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articulo
84 de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, ni para los importes resultantes del ajuste de

costos de este contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de
gue se trate.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

“EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” convienen que los trabajos objeto del
presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catalogo de conceptos,
mediante la formulacién de estimaciones tomando en cuenta el articulo nam. 79 de la
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE SINALOA | las cuales estaran sujetas al avance de los trabajos con base
en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion, que
abarcaran un periodo calendario, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a
la residencia de obra dentro de los 4 (cuatro) dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones la que sera el dia ultimo de cada mes, acompafiadas
de la documentacion que acredite la procedencia de éstas, la residencia de supervision
en un plazo no mayor de los 8 (ocho) dias habiles siguientes a su presentacmn debera
revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que seran enviadas para su
revisién al Organo Interno de Control, el pago de anticipo y estimacio seran
realizados en caja general de las oficinas de la DIRECCION DE EGRESQS\DE LA
TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME, planta baja de Palacio Municipal ubigado en
Santos Degollado y Cuauhtémoc, S/N, Colonia Bienestar, Los Mochis,
Sinaloa, dentro de un plazo no mayor de quince (15) dias habiles, contados a
de la fecha en que hayan sido autorizadas para que inicie su tramite de pago y es
pagos deberan ser preferentemente mediante transferencias electronic
bancarias, siempre y cuando no exista una causa imputable a “EL CONTRATISTAY.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran 5 dias
habiles contados a partir del vencimiento del plazo senalado para la revision, para
conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no
ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e
incorporarse en la siguiente estimacion, sin considerar ningtin tipo de retribucion adicional
por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas.

“EL CONTRATISTA” acepta que “"EL CONTRATANTE"al realizar el pago de las
estimaciones, le retenga, de conformidad con el convenio de colaboracion para el
fomento de la capacitacion que celebraron entre el H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, la
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONBTRUCC!ON y el INSTPTUTO

“ERE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C., eI 0. 2% (dos_

al millar) manifestando que conoce el contenido y alcance legal del convenio, isfno
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ratifica en todas y cada una de sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar,
otorgando su consentimiento para que “EL CONTRATANTE” proceda a realizar el
descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al INSTITUTO DE
CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de que las facturas que se presenten
para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso
en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta o extemporanea,
no sera motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos,
ya que “EL CONTRATANTE” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o
mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL
CONTRATANTE” existen trabajos terminados y estas partes son identificables vy
susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos se levantara el
acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “EL CONTRATANTE” rescinda administrativamente este contrato por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedard a juicio de “EL
CONTRATANTE" la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL CONTRATANTE”
omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (ocho) dids hapiles,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia d
En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la
que se presentan las estimaciones.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del tér
de 4 (cuatro) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizada
por la residencia de la obra, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente

fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de

“EL CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando

al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos

factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los ultimos que se tengan autorizados.

¢ Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

m“"La autorizacion del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito,
acompafiado de la documentacion que acredite su procedencia, sin necesidad de
celebrar convenio alguno.

= ina 8 de 30
! _../”'/j 0 .




CONTRATO No. FISMDF-ED-133PR-147PR-149PR-AH/2018 ~/

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprobados se realizara en un término no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes
que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos,
financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden
por escrito de parte de “EL CONTRATANTE?", independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucién de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas
de construccién estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la
declaracion 1.5 del presente contrato o conforme a las drdenes escritas de “EL
CONTRATANTE", ésta podra ordenar su demolicién, reparacién o reposicién inmediata
con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este
caso, “EL. CONTRATANTE", si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o
parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion
de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado en la clausula
tercera de este contrato para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
CONTRATANTE?", a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros
conforme al procedimiento establecido en el CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
(Articulos num. 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias naturales desde que se vencié el plazo hasta la fegha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTAX.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”,\e§
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses corresgqndientes,
conforme a lo senalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan ‘Qobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturale®, gesde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cant 'Eﬁ a
disposicion de “EL CONTRATANTE”. )

h i | -

f' " § SEPTIMA: LUGAR DEL PAGO.

% J

Al _ . i
¢ T Las partes sefialan como lugar de pago de las estimaciones, en la TESORERIA
Y = “*MUNICIPAL, oficinas ubicadas en Edificio de Palacio municipal, sito por las Calles

"t‘:i‘%bSantos Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar, de esta Ciudad de Los Mochis,

puf

L &Home, Sinaloa.
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OCTAVA: GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de
acuerdo al programa de obra, no podra retirar ninguna maquinaria y/o equipo de
trabajo del sitio de la obra. Para el retiro del equipo ya sea por sustitucion a cualquier
otra causa, el nuevo equipo debera encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior

debera ser autorizado por escrito por la residencia de supervision de “EL
CONTRATANTE".

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar ante “EL CONTRATANTE”, fianza que garantice la totalidad del monto
concedido, incluyendo el impuesto al valor agregado, otorgada por institucion de fianzas
debidamente autorizada a favor de “EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA
MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguientes a la fecha de la celebracion del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara
cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo previa
autorizacién por escrito de “EL CONTRATANTE". Una vez amortizado la totalidad del
anticipo, “EL CONTRATANTE” en un plazo de tres dias habiles expedira constancia a
“EL CONTRATISTA", de la extincién de esta obligacion y proceda con la cancelacion de
la misma, haciéndolo también del conocimiento de la Tesoreria Municipal o directamente
a favor de los organismos a que se refiere la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

Si “EL CONTRATISTA" no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que
le sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar a “EL
CONTRATANTE” las cantidades pendientes de amortizar, mas los |
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por |a
ingresos de la federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscala
cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso
computara por dias calendario, desde la fecha de pago hasta |la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATANTE".

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).-Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, el

Reglamento vigente y en las Reglas generales para la contratacion y ejecucion de Obras

publicas v de Servicios relacionados con las mismas, para las Dependencias y Entidades
de la Administracién publica Estatal y Municipal.

b).- Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

a "EL CONTRATISTA” consistente en |la cantidad de:
Dlh ‘ﬂ
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$ 105,850.19'{Son: Ciento cinco mil"échocientos cincuenta pesos 19/100 M.N.), mas
el impuesto al valor agregad

d).- Que la fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo.

e).- Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“EL CONTRATISTA” o “EL CONTRATANTE", y hasta que se pronuncie resolucion
definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotar en
razén del plazo de ejecucion del contrato.

f).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174,
178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el dia 4 de Abril de 2013 y en vigor
a partir del dia 4 de Abril de 2015.

g).- En la pdliza debera aparecer como beneficiario preferente e irmevocable el Municipio de
Ahome, la que podra reclamar la cobertura o afectar la aseguranza por conducto de la Tesoreria
Municipal.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecucién de los trabajos relativos al contrato de
obra publica, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos contratados, sin incluir el impuesto al valor
agregado, otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de
“EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que
sera presentada dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de
celebracién del presente contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el co
rebase un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara,
conducente, a los términos sefialados en esta clausula en el concepto de que pa
primer ejercicio, la fianza debera garantizar el 10% (diez por ciento) del ma
autorizado para el propio ejercicio y en los ejercicios subsecuentes, la fianza deb
ajustarse al monto realmente egjercido, e incrementarse con el 10% (diez por ciento)
monto de la inversion autorizada para los trabajos en el gjercicio de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA”

o ante “EL CONTRATANTE"dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, contados

e PW” ‘de fianza para garantlzar el cu"npllmlento del contrato, wcms ocultos y cualqui

a partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la
autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente. Mientras “EL
CONTRATISTA” no entregue la pdliza en donde la compaiia de filanzas convenga en
e aceptar los requisitos que mas adelante se sefalan, el contrato no surtira efecto.

gf‘w B

iktranscurriese el plazo que se fija a “EL CONTRATISTA”, sin que se entregue la poliza
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publica, el contrato se extinguira de pleno derecho y en consecuencia, “EL
CONTRATANTE”y “EL. CONTRATISTA” dejaran de tener relacion alguna por lo que se
refiere al contrato y sus antecedentes,

La pdliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, el
Reglamento vigente y en las Reglas generales para la contratacion vy ejecucion de Obras
publicas y de Servicios relacionados con las mismas. para las Dependencias y Entidades
de la Administracién publica Estatal y Municipal.

b).-Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato y sera a favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE
AHOME”.

c).-Que la fianza garantiza el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados
sin incluir el impuesto al valor agregado.

d).-Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL CONTRATANTE”
otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento de sus
obligaciones.

e) -La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de referencia.

f).-Esta fianza permanecerd vigente desde su fecha de expedicién y durghte la

substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por pafte

“EL CONTRATISTA” o de “EL CONTRATANTE”, hasta que se pronuncie resoluci
definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podra acotgr e
razon del plazo de ejecucion del contrato o fuentes de las obligaciones.

g).-La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas |
obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrit
de “EL CONTRATANTE", sin cuyo requisito no procedera la cancelacion de la presente
flanza y en consecuencia continuara vigente. Para su cancelacion sera requisito contar
con el Acta administrativa de extincién de derechas y obligaciones o el finiquita, y en caso
de existir saldos a cargo de “EL CONTRATISTA”, la liquidacién correspondiente.

h).- La institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175,
178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de Abril de 2013 y en vigor
a partir del dia 4 de Abril de 2015. Lo anterior aun para el caso de gue proceda el cobro

.+, de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporéneo del importe de la péliza

5 pUB

-

Cde fianza requerida.
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i).-Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir
de la fecha en que “EL CONTRATANTE” reciba de conformidad de parte de “EL
CONTRATISTA” la obra totalmente concluida, para responder tanto de los defectos
de construccion, vicios ocultos y calidad de construccién, como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor DE
“EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME" derivadas
del contrato. En este dltimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL
CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

J).- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los
trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL CONTRATANTE” debera
notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 dias naturales,
transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, “EL
CONTRATANTE?” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un
plazo mayor, “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” podran convenirlo por
escrito, debiendo continuar vigente esta poliza de fianza.

k).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato, aun
cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacién de “EL
CONTRATANTE”.

l).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable |la manifestacion expresa y por
escrito de “EL CONTRATANTE”, asi como contar con el acta administrativa de extincion
de derechos y obligaciones contractuales, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos
a cargo del contratista, la liquidacién correspondiente;

m).- En la poliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el
de Ahome, la que podra reclamar la cobertura o afectar la aseguranza por con
la Tesoreria Municipal.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitar
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no
previstas que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no
gjecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia,
debiendo canstar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL CONTRATANTE”y
“EL CONTRATISTA”, han determinado para dar cumplimiento a la LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA, que se refiere al aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no
ejecutados, se aplicara la normatividad vigente en la materia, conforme a los factores
de escalacion que se publican mediante oficios (indice variacién porcentual).
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El ajuste de costos de hara en términos de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS GON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, articulos nam.
80,81,82 y 83.

Los precios criginales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio de este contrato; el costo
por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista
haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serda “EL CONTRATISTA” el
que lo promueva; si es a la baja, sera “EL CONTRATANTE" la que lo realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la
publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera
presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL CONTRATANTE", por o que
transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA” la solicitud de ajuste
de costos, concluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“EL CONTRATANTE” dentro de los 30 (treinta dias) habiles siguientes a |la fecha en que
se resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo. En caso de ajustes por
decremento, el descuento de hara directamente en la estimacion inmediata siguiente.

DECIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de “EL CONTRATANTE”, sea necesario llevar a cabo trabd
extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se procedea
en la forma que a continuacion se indica:

|.-trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).-Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que  sean
aplicables a los trabajos de que se trate “EL CONTRATANTE” estaré facultado para
ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a
dichos precios.

b).-Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL
CONTRATANTE”, considera factible determinar los nuevos precios con base en
los elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el contrato
procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y este
estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacion y direccidn de los trabajos, asi como la responsabilidad por
la ejecucién eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, sera a
cargo de “EL CONTRATISTA”".

realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, “EL CONTRATISTA”




© .+Z, En cualquier momento, a su juicio, “EL CONTRATANTE” podré solicitar el cambio dg
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y sometera a la aprobacion por escrito de “EL CONTRATANTE?” los planos y programas
de ejecucion respectivos.

En este caso debera ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos
ante el representante de “EL CONTRATANTE", para formar los documentos de pago a
que se refiere la clausula sexta de este contrato. En todos estos casos, “EL
CONTRATANTE” dara por escrito en la bitacora de la obra a “EL CONTRATISTA” la
orden de trabajo correspondiente en tal evento, los conceptos, sus especificaciones vy
los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para todos
sus efectaos, en los términas del documento que se suscriba.

Il.-Trabajos extraordinarios por administracion directa.

Si “EL CONTRATANTE” determinara no encomendar a “EL CONTRATISTA” los
trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el inciso |, podra
realizarlos en forma directa.

Ill.-Trabajos extraordinarios a tercera persona.
Si “EL CONTRATANTE" no opta por ninguna de las soluciones sefialadas en |los incisos
| y Il de esta clausula, podra a su juicio encomendar la ejecucion de los trabajos

extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

Para la supervision y control de la obra “EL CONTRATANTE” des
representante, mismo que dard a “EL CONTRATISTA” por medio de bit
instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en forma c
asi como las modificaciones que en su caso ordene “EL CONTRATANTE".

Es facultad de “EL CONTRATANTE” o de quien esta designe, realizar la inspecci
todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el siy
de estos o en lugares de adquisicion, depdsitos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por toda
el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, un representante, el que debera conocer
el proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a
que se refiere el contrato, asi como aceptar u objetar dentro del plazo establecido
anteriormente  las estimaciones de trabajo que se formuleny en general para
actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA", en todo lo referente al contrato.

X 4
itops e (o

El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los

' 5 trabajos, debera ser aceptado por “EL CONTRATANTE”, que calificara si retine los
. —, requisitos sefialados.

- “Erapresentante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga a designar a ofra pefgona
reina los requisitos sefialados. : ;
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gina 18 de 30



o)
e

,.UL,‘..

CONTRATO No. FISMDF-ED-133PR-147PR-149PR-AH/2018 "{

DECIMA SEGUNDA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el
contrato son aproximadas y, por lo tanto sujetas a variaciones sin que por este motivo los
precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos establecidos
anteriormente. ;

DECIMA TERCERA: AMPLIACION DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este
cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere
necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando el programa de
obra debidamente detallado (por concepto de obra) que propone. “EL CONTRATANTE”
resolvera en un plazo no mayor de 31 dias habiles sobre la justificacion y procedencia de
la prérroga, y en caso de que lo estime conveniente “EL CONTRATANTE" autorizara las
modificaciones correspondientes, para lo cual debera revisar los programas propuestos
en las bases del concurso para este contrato. Para este caso se procedera a elaborar
convenio modificatorio de plazo en términos del articulo niim. 84 en su Fraccion |l

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA" sera el unico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto de
este contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipylado en

a retribucion adicional alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no atendiere
requerimientos de “EL CONTRATANTE", este podra encomendar a un tercero o ha
directamente la reparacion o reposicion de que se trate, en los términos de i

CONTRATANTE?”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total
parcial de los trabajos contratados, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo
sefalado para su terminacion.

Si "“EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de
acuerdo con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases del concurso.

“EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las

autondacles competentes en materla de construccion, control ambiental, seguridad y uso ..

'\..rf
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CONTRATANTE?” para la ejecucion de los trabajos, para lo cual se obllga a obtener las
instrucciones correspondientes. :

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafos y perjuicios que cause a “EL
CONTRATANTE?” o a terceras personas, con maotivo de la ejecucion de los trabajos, por
no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas
por escrito por “EL CONTRATANTE” o por violacién a las leyes y reglamentos
aplicables.

Los riesgos, la conservacidn y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega,
en los términos de la clausula vigésima sexta seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente a
la fecha de recepcion de los mismos por “EL CONTRATANTE”, este ordenara su
reparacién o reposicion inmediata, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucion por ello.

Si “EL CONTRATISTA" no atendiere a los requerimientos de “EL CONTRATANTE”,
este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion o repasicion de
que se frate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a “EL
CONTRATISTA” o a la fianza otorgada en el acto de recepcién de la obra.

DECIMA QUINTA: CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser frans
por “EL CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcion
derechos de cobro sobre las estimaciones. (Articulo num. 70 de la LEY DE OBRA
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO\D
SINALOA). La transferencia de los derechos de cobro sobre las estimaciones estara
sujeta a la condiciébn de que se mantengan las garantias otorgadas por *
CONTRATISTA” y previa aprobacién expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE".

DECIMA SEXTA: SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATANTE?” tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la

ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos

se encuentren, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”.,

Cuando la suspension sea temporal, “EL CONTRATANTE” informara a “EL

CONTRATISTA”, sobre la duracién aproximada y concedera la ampliacion del plazo que

se justifique en los términos de la clausula tercera. Cuando la suspension sea parcial “EL
ot CONTRATANTE” podra reducir el monto del contrato. Cuando la suspension sea total o

; definitiva, se dara por terminado el contrato.

¢ .'_  Cuando “EL CONTRATANTE" ordene la suspensién por causa no imputable a “EL

— . .-~ CONTRATISTA" pagara a este, los precios unitarios fijados en este contrato,
.‘_ Sar::hc;andc:los a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de

Ut a0 r‘suspensnc:nn siempre y cuando los tramos estén totalmente terminados. Py) trabaj
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ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan
considerarse en los precios unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el
importe de ellos en la forma establecida en |a clausula décima.

DECIMA SEPTIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto
de este contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra
propuestos por “EL CONTRATISTA” y aprobados por “EL CONTRATANTE”,
esta compara mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de
los que debieron realizarse, en los términos de dicho programa; en Ia
inteligencia de que, al efectuar la comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran
por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe
de los trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debid realizarse, “EL
CONTRATISTA” se obliga a pagara “EL CONTRATANTE”, una pena convencional por
cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la terminacién de los
trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe maximo contratado y
de acuerdo al articulo nim. 67 de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, en ningln caso
estas penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento y procedera en los siguientes casos:

I. Por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, determinadas tnicamente en funcion del importe de los traiaj
ejecutados en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusion tot
obras; y

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa|de
ejecucién general de los trabajos.

En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del program
ejecucion por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL CONTRATANTE”
invariablemente aplicara las penas convencionales previstas en el articulo nam. 67 de
la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL ESTADO DE SINALOA, sin prejuicio de que los plazos establecidos en el programa
puedan ser convenidos por las partes en los términos previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econémicas en |la obligacion de pago
siguiente a cargo de “EL CONTRATANTE?” a la fecha que se determine el atraso, dichas

u: retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes
FUH"“"‘gstlmacmnes si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, siempre

que no afecte el desarrollo programado de obras concurrentes.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la co ,paracn‘
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se aplicara en beneficio de “EL CONTRATANTE” a titulo de pena convencional por
el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL

CONTRATISTA".

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacién de las sanciones estipuladas
no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” ya que, en tal evento, “EL CONTRATANTE" autorizara las
modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual “EL CONTRATISTA” presentara
por escrito los motivos y el programa detallado correspondiente. Las cantidades que
resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA”, se haran efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes o
con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo precisamente el orden indicado.

En caso de que “EL CONTRATANTE”, con base en lo establecido en la clausula
siguiente, opte por la rescision del contrato, la sancién que por tal concepto se aplicara a
“EL CONTRATISTA” sera aquella a que se refiere la misma clausula, y se destinara a
liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescisién se hayan retenido a “EL
CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello la fianza otorgadas conforme a
la clausula octava.

DECIMA OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y aceptan que cuando “EL CONTRATANTE" determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para
ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la clausula Sig
causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “EL CONTRATANTEY
que a continuacién se sefalan:

parrafo de la clausula octava de este contrato.

2.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez
entregados los anticipos correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL CONTRATANTE".

4.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no
acata las 6rdenes dadas por escrito por “EL CONTRATANTE” o por quien esta designe.

i 5‘ Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los frabajos por falta de
" “nateriales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “EL
»CONTRATANTE”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos

en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato.

= gl
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6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de
caracter laboral.

7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términos de la ley
de concursos mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de éste contrato sin contar con la
autorizacién por escrito de “EL CONTRATANTE”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en
la clausula decima quinta de este contrato.

10.- Si "EL CONTRATISTA"” no da a “EL CONTRATANTE” o a quien esta designe, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajo

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por ofra, en el caso de que haya
sido establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

12.-Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con este
contrato, y

13.- En general, por incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de

las estipulaciones contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las
reglamentos aplicables.

senala en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION,

Si “EL CONTRATANTE?” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de
las causas de rescision que se congignan en la clausula anterior, lo comunicara a “EL
CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo de 15 (quince) dias
habiles, expanga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones.

fCuando “EL CONTRATANTE” sea la que determine rescindir administrativamente
, Cgste contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de

declaracién judicial, bastando para ello que se comunique por escrito a “EL

> "“‘ébNTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos

que motivaron la determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolos .
con las estipulaciones especificas que se consideren han sido incumpli as, p
que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias habile

—i o
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a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del inicio del procedimiento de
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes, en cuyo caso “EL CONTRATANTE” resolvera lo procedente dentro de
los de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el
escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL
CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante la
autoridad judicial federal y obtenga la declaracién correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA”
para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por éste,
“EL CONTRATANTE” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito
la resolucion que proceda, conforme a lo establecido en el articulo niim. 85 que para el
procedimiento de rescision se establece en su fraccion Il. de la LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
SINALOA, la que comunicara a “EL CONTRATISTA" dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguiente a la fecha en que emita dicha resolucién. Misma que debera ser
fundada, motivada.

Se procedera a hacer efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el
cumplimiento del mismo, asi como la garantia del anticipo, total o parcialmente, segin
proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

“EL CONTRATANTE” comunicara la rescision del contrato a “EL CONTRATIS
dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacién, lo harg
conocimiento de la Contraloria. No obstante lo anterior dentro del finiquito,
CONTRATANTE" podra junta con “EL CONTRATISTA”, conciliar los saldos derivay
de la rescision con el fin de preservar los intereses de las partes.

VIGESIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE" podra suspender temporalmente, en todo o en parte y en
cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin gue ello implique
su terminacion definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podra
ser indefinida. (Articulo nam. 85, fraccién |. de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA).

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “EL CONTRATANTE"
la notificara por escrito a “EL CONTRATISTA”, sefalando las causas que la motivan, la
fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos, asi como las acciones
que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante acta

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.
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Cuando la suspensién se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”, debiendoc
unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las
fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion
establecido en la clausula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos
resulten danados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan
reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos
establecidos en la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, siempre que no se celebré el convenio para
corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA”.

No sera motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de
materiales y equipos de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea
responsabilidad de “EL CONTRATISTA”. En el caso de que no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensidn de los trabajos, “EL CONTRATANTE"
podra dar por terminado anticipadamente este contrato. (Articulo num. 85, fraccién
Il. de la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA).

“EL CONTRATANTE"” comunicaréa la suspension del contrato a “EL CONTRATISTA” y
dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo hara del
conocimiento de la Contraloria.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una v
haya desaparecido la causa que motivo dicha suspension.

VIGESIMA PRIMERA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” podra dar por terminado anticipadamente este contrato p
razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan caus
justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, seglin corresponda, d
acuerdo con lo dispuesto en LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA y demas normas
complementarias, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como
los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En todos los casos de terminacion anticipada de este contrato, se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la bitacora, debiendo “EL CONTRATANTE” levantar
el acta circunstanciada correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacion anticipada de este contrato a “EL
CONTRATISTA” por “EL CONTRATANTE", ésta procedera a tomar inmediata posesién

T h\ de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones

- [kespectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta

“circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.“EL CONTRATISTA”

estara obligado a devolver a “EL CONTRATANTE”, en un término de 1094]6)1(1}5/
de 30
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naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion por escrito del oficio del inicio
del procedimiento de terminacion anticipada del contrato, toda la documentaciéon que ésta
le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el finiquito
de conformidad con lo establecido en LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA y demas normas
complementarias.

“EL CONTRATANTE" comunicara la terminacién del contrato a “EL CONTRATISTA” y

dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, 1o hara del
conocimiento de la Contraloria.

VIGESIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON
SUS TRABAJADORES.

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con motivo de
los trabajos materia de este contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social. “EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL
CONTRATANTE”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato.

“EL CONTRATISTA"”, se compromete a cubrir el pago de ndminas, pago
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por
obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS®, realizar \|las
contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas de la relacién |
que tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a su or
beneficio, relevando de cualquier obligacién obrero - patronal que pudiera surgir co
manejo del presente contrato, a “EL MUNICIPIO DE AHOME", quien por lo que
ningin caso se entendera como patrén sustituto o solidario, manifestando el “E
CONTRATISTA”, aceptar y reconocer que cuenta con los elementos propios a que s
refiere los Articulos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el tnico
patron de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion
de los servicios previstos en el presente contrato de OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

VIGESIMA TERCERA: DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

I “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL CONTRATANTE”, una pena convencional
¥y ‘b por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del anexo de seguridad
. "' e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo ésta pena del 5 al millar
& 3 __diario, sobre el importe maximo contratado.

g N\{IGESIMA CUARTA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.

bﬁu‘up‘

fﬁ‘*"f’ Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear _~~
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos. A/
et 4aiber4 de 30
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VIGESIMA QUINTA: SUMINISTROS.

. En los casos que proceda en razén del tipo de obra “EL
CONTRATANTE”proporcionara a “EL CONTRATISTA”:

a).-Los materiales necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en los términos del presente
contrato: dichos materiales seran entregados en los almacenes de “EL
CONTRATANTE”0 en los que esta designe.

Il. a suvez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a).-A recibir en calidad de depdsito los materiales que esté obligado a proporcionarle “EL
CONTRATANTE"para la ejecucion de la obra y transportarlos bajo su riesgo desde los
almacenes y/o bodegas de “EL CONTRATANTE"o los que esta designe, hasta los
lugares de instalaciéon. La descarga, flete para transportar los materiales, arrastre
y demas maniobras de carga y descarga los hara a su costa y bajo su riesgo, siendo
igualmente responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos.

b).-Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida
de almaceén.

c).-Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y cgntrol
de los materiales suministrados por “EL CONTRATANTE”, obligandose tambié
atender las indicaciones que esta considere pertinente formular, derivado

tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

d).-Devolver bajo su riesgo a “EL CONTRATANTE”, una vez terminada la obrg/X
materiales sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientementg/\ 2
comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas
de “EL CONTRATANTE"0 de quien esta designe.

e).- pagara "EL CONTRATANTE"el importe de los materiales faltantes a los precios que
rijan en el mercado en el momento de la recepcién de la obra o entregar en especie
anexando la documentacion justificada de control de calidad del proveedor.

Se establece entre las partes que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo de los

materiales que sean suministrados por “EL CONTRATANTE"e igualmente del destino 7

que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal a que se

refiere el CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA.

VIGESIMA SEXTA: LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

I"“EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincion de incendios en los bosques

comprendidos en las zanas en que se ejecuten los trabajos objeto de estW
Paagln de 30

- AN




A oY

=

CONTRATO No. FISMDF-ED-133PR-147PR-149PR-AH/2018 ¢

el personal y elementos que disponga para este fin, igualmente, “EL CONTRATISTA”
se obliga a dar aviso al representante de “EL CONTRATANTE", de la existencia de
incendios en los bosques, de su localizacion y magnitud, asi mismo para los casos de
inundaciones o afectaciones por ciclones.

Il. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacion de comunicar a la secretaria de
salud, la-aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este
contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También
enterar a dicha secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos
ecoldgicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEPTIMA: INTERVENCION

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran
en este contrato las intervenciones que les SENALAN LAS LEYES
ORGANICAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, FEDERAL Y
MUNICIPAL, DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS Y LA DE PRESUPUESTO,
CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL, SUS
REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que
correspondan a las dependencias competentes conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA OCTAVA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a
CONTRATANTE”, a través de la bitacora o por escrito, la terminacion de los trabgjo
objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos
lo soporten e incluira una relaciéon de las estimaciones o gastos aprobados, mo
ejercido y créditos a favor o en contra, y “EL CONTRATANTE" en un término de
(treinta) dias habiles siguientes, verificara que los mismos estén debidamente concluidod.
Si durante la verificacion de los trabajos, “EL CONTRATANTE” encuentra deficiencias
en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA"” su reparacion,
a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente
contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podra
prorragar por el periodo que acuerden “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”
para la reparacion de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL
CONTRATANTE" opte por la rescision administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacion de los trabajos, “EL CONTRATANTE” en un téermino
de 7 (siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los mismos, mediante el
levantamiento del acta correspondiente en términos de LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

— Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA,
* . 9quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

7
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“EL CONTRATANTE" podra efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que
a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que también se
sefialan a continuacién:

a).- Cuando “EL CONTRATANTE"” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se
ajuste a lo pactado, se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los
trabajos objeto del presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL
CONTRATANTE"” existen trabajos terminados y estas partes son identificables vy
susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién. En estos casos se levantara el
acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

c).- Cuando “EL CONTRATANTE” dé por terminado anticipadamente el contrato, pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con los trabajas objeto del presente contrato.

d).- Cuando “EL CONTRATANTE" rescinda administrativamente este contrato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a juicio de “EL
CONTRATANTE”, la que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este cas
estara a lo dispuesto por la resolucién judicial.

VIGESIMA NOVENA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos po
“EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL CONTRATANTE?” la terminacién
de la obra y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes, verificara tal circunstancia,
salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la obra,
dentro de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su
terminacion. Al concluir dicho plazo, sin que la dependencia o entidad correspondiente
haya recibido o rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos. Se
"~ G%deberan constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
-_~;5L,,Lf\dé§cribiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. “EL
CONTRATANTE” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su
representante legal o su superintendente de construccion, la fecha, lugar y horgren
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se llevara a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA” tendra la obligaciéon de acudlr al
llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA”
no acuda con “EL CONTRATANTE" para su elaboracién dentro del término sefalado,
“EL CONTRATANTE” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su
resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al
término .sefialado, para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA”, “EL
CONTRATANTE” debera liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) dias naturales
siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATANTE", el importe de
los mismos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes estos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas
los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULOS 17-A Y 21), como si se tratara del supuesto
de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde
la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL CONTRATANTE".

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL CONTRATANTE" podra hacer efectivas
garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se levantara el §
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por
CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA" en este contrato.

Cuando la liguidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la firma del finiguito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarsay)
como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “E
CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo agregar
Gnicamente una manifestacion de “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” de que
no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrédn por terminados los derechos y
obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser
factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones de “"EL CONTRATANTE” y “EL
CONTRATISTA” en este contrato

e ﬁ TRIGESIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

L
“EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse estrictamente para £
_ la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas
__— ., que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y
5 LIer:;i.usm:ms que establecen la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
¢ .HJL\RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SU
oBRi® REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES. EA ;B/"
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TRIGESIMA PRIMERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico
y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente
procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitarda a “EL CONTRATANTE”, mediante un escrito en el
cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el
residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexara la
documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b).- ).- El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro
de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la
solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que
de término al problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control, en su caracter de Contralor General del
“CONTRATANTE", al emitir la resolucién, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente
de obra, para hacerla de su conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguig
a aquel en el que se haya emitido ésta.

d).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA
el residente de obra, la soluciéon adoptada y se levantara acta administrativa en la g
haran constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA SEGUNDA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una persona fisica conforme a las leyes mexicanas
y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando
como nacionalidad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se refiere, y se
obliga a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en
beneficio de la naciéon mexicana, los derechos derivados de este contrato.

TRIGESIMA TERCERA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aguello
que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion
de los TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, DEL
MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, por lo tanto, “EL CONTRATISTA"

~ ~Fenuncia a los tribunales competentes que pudiera corresponderle por razén de su

=z B u

w.domicilio presente o futuro.
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Leido que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas s?fojas ‘E;tiles en ga
e Junio de 2018.

ciudad de LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, el 08

Por "EL CONTRATANTE”

C ee—
C.muijm C. Juan“Antonio Garibaldi Hernandez

Presidente Municipal Secretario del H. Ayuntamiento

C. ado Islas
Piblicas v
Por el “Contratista”
E ,_,‘:"‘-__'_'1_
T Sergio Rodriguez 'Guti T 3
LS i
V\,t I.‘
YA
tigo €
St T N,
= L‘._': g
1( Sosnef
Ob.l{;-‘.:ﬁ

C. Lic. Carlos IV Nemesio Bloch Artola
Director General Desarrollo Social y Humano
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